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MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE - CMZL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PROJETO BASICO REVISADO DE ACORDO COM O PARECER N° 235/2020/GAB/PF/IFAM/PGF
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
TOMADA DE PRECOS N° 03/2020
(Processo Administrativo n°® 23857.000068/2020-75)

1. OBJETO

Contratagédo de empresa para a obra de Reforma, adequacéo e construcéo do
Centro de Referéncia em Agroecologia, conforme condi¢cdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.1. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra.

1.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no
Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formacéao de Precos do Projeto
Basico.

1.3. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 270 (Duzentos e setenta) dias, nao
sendo prorrogavel na forma do art. 57, 1, da Lei de LicitagBes. O prazo de
execucdo do objeto sera de 120 (cento e vinte) dias.

1.4. O regime de execucado do contrato sera o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizadas
em Tépicos especificos dos Estudos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico;

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada nos Estudos
Preliminares, apéndice deste projeto basico.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra e Servigo de Engenharia (ndo comum)
Atualizagdo: Outubro/2020



SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE - CMZL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade
tomada de preco.

4.2, Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer
das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucao indireta é
vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relagéo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Técnicos Preliminares, 0s requisitos da contratacdo
abrangem o seguinte:

5.1.1. Serd exigido para a fase de habilitacdo, que a contratada comprove:

5.1.1.1. Com atestado de capacidade técnica operacional, podendo ser
um ACT (Atestado de Capacidade Técnica) ou um CAT de

profissional (Certiddo de Acervo Técnico) que comprove que a
empresa ja tenha realizado a prestacdo de servicos com

caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto.

5.1.1.2. Com CAT (Certiddo de Acervo Técnico), a capacidade técnica

profissional, que comprove que o profissional ja tenha realizado a

prestacao de servigcos semelhantes e compativeis de:

5.1.1.2.1. Comprovacéao por meio de CAT que ja executou obras de

reformas com pelo menos 300m? de area;
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

5.1.1.2.2.  Comprovacéo por meio de CAT, que ja executou o servico

de laje de concreto pré-moldada de pelo menos 100mz2.

5.2. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes

necessarias para o cumprimento do contrato.

5.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estédo previstas neste Projeto
Basico.

VISTORIA PARA LICITACAO

Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagdes do local de execucédo dos servi¢cos, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as
16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (92)
984355806.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

6.2.1.Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacéo da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducgéo,
contendo as informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa
tenha condicdes de bem elaborar sua proposta.

A ndo realizacéo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalagcdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
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6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condic¢oes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. A execucdao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1.0 inicio da execucdo do objeto dar-se-4 em até 5 dias corridos

contados da data de recebimento da ordem de servico pela contratada;

7.1.2. A descricdo detalhada dos meétodos, das rotinas de execucdo do
trabalho e das etapas a serem executadas pela licitante constam no
Anexo Il — Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas;

7.1.3. Os servicos serdo executados horario das 07h30min as 17h00min, de
segunda a sexta-feira, na edificacdo de duas salas de aula, localizada
na permacultura do IFAM/CMZL, indicada na planta de situacao
ilustrada no Anexo VII — Projeto Arquitetdnico;

7.1.4.0s procedimentos, metodologias e tecnologias serdo empregados de
acordo com o Anexo Il — Caderno de encargos e Especificacfes

Técnicas;

7.1.5. O cronograma de realizacdo dos servicos dar-se-a conforme o

Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

7.1.6. A contratada deverd informar aos funcionarios os deveres,
disciplinas e condutas exigidos por essa Instituicdo durante a

execucao do objeto que séo:

a) ndo sair do canteiro de obras para as demais dependéncias das
instalagdes do campus;
b) ndo perturbar de qualquer maneira as atividades académicas

prestadas no complexo;
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c) respeitar os alunos, servidores ou terceirizados do IFAM que
transitarem proximos ao canteiro de obras;

d) em caso de quaisquer avisos/reclamacoes, referente ou ndo a
execucgao do objeto, que parta de alunos, servidores ou terceirizados
do IFAM, os funcionarios deverdo reportar ao preposto para

comunicacao a fiscalizacao;

7.1.7.N&o havera possibilidade de subcontratacdo do objeto.

7.2. A execucdo dos servicos serd iniciada em até 05 dias apdés o
recebimento da ordem de servicos, cujas etapas observardo 0 seguinte

cronograma:

7.2.1. A execucdo dos servigos preliminares, movimento de terras para
fundacgBes e impermeabilizacao iniciar-se-do em até 05 (cinco) dias apo6s
o recebimento da ordem de servicos e terminar-se-ado em até 30 dias apds

o0 inicio dos servicos.

7.2.2. A execucdo dos servicos de fundacdes iniciar-se-do em até 05
(cinco) dias ap0Os o recebimento da ordem de servigos e terminar-se-80

em até 60 dias.

7.2.3. A execucdo dos servicos de sistema de protecdo contra
descargas atmosféricas perdurar-se-a durante todas as etapas, sendo

concluida no dltimo dia de execucéo dos servicos diversos;

7.2.4. A execucao dos servigos de superestrutura, sistemas de vedacgao
vertical, esquadrias, sistema de cobertura, revestimentos internos e
externos, sistemas de piso e instalacdo de gas combustivel iniciar-se-ao
ap6s a concluséo dos servigcos preliminares, movimentos de terras para

fundacdes e terminar-se-8o em até 60 dias;
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7.2.5. A execucdo dos servicos de instalacdo hidraulica, sanitéaria,
loucas, acessoOrios e metais e instalacdo elétrica iniciar-se-do apos a

execucao dos servigos preliminares e terminar-se-8o em até 90 dias.

7.2.6. A execucéao dos servicos de sistema de prote¢céo contra incéndio
e dos servicos complementares iniciar-se-ao apos a execuc¢ao dos servicos

de fundacdes e terminar-se-do em até 60 dias.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. Os atores que participardo da gestdo do contrato serdo o Gestor de
contratos, os fiscais da execucdo do objeto e os ordenadores de despesas do
IFAM/CMZL;

8.2. Na assinatura do contrato, a contratada devera designar um preposto
para a comunicacao a ser estabelecida entre o 6rgéo e a prestadora de servigos,
que podera ser de forma verbal, via telefone, e-mail e oficio;

8.3. A medicao do servico para efeito de pagamento dar-se-a de forma mensal a partir
do recebimento da ordem de servico pela contratada. O pagamento sera
desembolsado de acordo o cronograma fisico-financeiro da obra (Anexo V);

8.4. O controle de fiscalizac&o dos servigos dar-se-a por meio de: a) Acompanhamento
do Livro de Ordem; b) Elaboracdo de relatorios técnicos de visita; c) Inspecdes
periddicas in loco.

8.5. Sera utilizado o método de checklist de comparacéo entre o que foi orgcado e que
esta sendo executado/fornecido para avaliagdo da conformidade dos produtos e
dos servigos entregues com relacao as especificacdes técnicas e com a proposta

da contratada, com vistas ao recebimento provisorio e definitivo;
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8.6. O Gestor de contratos devera disponibilizar cépias do contrato homologado para

os demais atores de gestdo do contrato e para os responsaveis pela fiscalizacédo
da execucdo do objeto, que deverdo armazena-las em pastas e verificar,
conjuntamente e periodicamente, durante todo o seu periodo de execucédo, o
cumprimento da obrigacdo da contratada a fim manter todas as condicdes nas

quais o contrato foi assinado;

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os

10.

equipamentos necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

9.1.1. 02 (dois) extintores ABC 6KG. CATMAT 399427. Especificacdo: Extintor
incéndio, capacidade: 6 kg, normas técnicas: nbr 15808, aplicacao: classe
a,classe b e classe c., material carga: pé quimico seco - pgs,
caracteristicas adicionais: suporte fixacdo parede, sinalizacdo, selo
inmetro.

9.1.2. 01 (um) extintor CO2 6KG. CATMAT 391642. Especificacdo: Extintor
incéndio, material cilindro: agco astm 1541, capacidade: 6 kg, peso: 9 kg,
pressdo servico: 10,5 kgf,cm2, pressdo teste: 28 kgf,cm2, acabamento
superficial cilindro: pintura epéxi-p6 eletrostatico, material carga: diéxido de
carbono (co2).

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor
ou comissao especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados

eventualmente envolvidos, encaminhando o0s apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;
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10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos
servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solucbes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retencgles tributarias devidas sobre o valor da fatura de
servicos da Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN
SEGES/MP n° 5/2017;

10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais
como:

10.6.1.  Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento

direto;
10.6.2.  Direcionar a contratacéo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

10.6.3.  Promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacao destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcao especifica para a
qgual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4.  Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacao,
especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacbes necessarias para o
desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos, apos seu
recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgdo de representagcdo judicial da Advocacia-Geral da
Unido para adocédo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigagdes pela Contratada,;
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11.

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios
de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como
condi¢éo indispenséavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;

10.11.2. Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone
e gas;

10.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o
registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

10.11.6. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei
n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do
Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5° da Lei n°
8.666, de 1993.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagfes deste Projeto Basico e de
sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta,

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em
gue se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucéo ou dos
materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do

objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do
9
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Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar
da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto
a ser executado, em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servi¢cos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcéo de confianca
no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestacéo dos servi¢cos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagcdes, em condigcdes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, segurancga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante
Ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugédo do empreendimento.

10
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11.11. Paralisar, por determinacédo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necesséario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do
contrato.

11.13. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicbes de seguranca, higiene e
disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e
aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificacoes do memorial descritivo.

11.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacéo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢ao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagéo,
guando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n°® 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis

decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
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guantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso 0 previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto
da licitacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
1°do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
gualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas
pela boa técnica, normas e legislacao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no
subitem 6.1, “a”’e “b”, do Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5,
de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacoes e atualizacdes que vierem a ser
realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas
especificacdes técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execucao do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuara a execuc¢ao dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
crachg;

11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 0rgao para a execucao do servico;
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11.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de
antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para
atuar nas instalacfes do 6rgao. O atestado de antecedentes criminais somente
podera sera solicitado quando for imprescindivel a seguranca de pessoas, bens,
informacgdes ou instalagdes, de forma motivada;

bY

11.29. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do
servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de
prestacao de servico para representa-la na execucgao do contrato com capacidade
para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

11.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas
da Contratante;

11.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéao.

11.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacbes exigiveis, na forma da
legislacdo aplicavel,

11.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responséavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento,
tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho,
condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
0 estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
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de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséo da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes
de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

11.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucédo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso
IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos
ou subprodutos florestais;

11.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricéo
for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e Instrugcdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo
correlata;

11.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatoria.

11.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execucdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-
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lo, em complementacédo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcéo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002,
com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcédo civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.39.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacao de material para usos futuros;

11.39.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes):
deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacao ou reciclagem futura;

11.39.2.3. Residuos Classe C (para o0s quais ndo foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicagcbes economicamente viaveis
gque permitam a sua reciclagem/recuperacédo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

11.39.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
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11.39.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas néo licenciadas;

11.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

11.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou
fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e 0
tipo de fonte;

11.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos
ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata,

11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG
n° 1, de 19/01/2010, deverédo ser utilizados, na execucdo contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagcdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos 0s custos
correspondentes;

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos,

por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer
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causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizagcdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.43. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

11.44. No caso de execucao de obra:

11.44.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencéo Coletiva ou equivalente,
relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem como da
legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de
trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

11.44.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as
disposic¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que
tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatérios de encargos sociais ou previdenciérios, bem como de precos
para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.44.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicbes sociais, previdenciarias e para com 0
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢ao do

contrato;
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11.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre
a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.44.5. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada,
do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com
o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execug¢é&o do contrato;

11.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a
retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo
guitacdo das obrigacBes por parte da contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execucéo dos
servicos objeto do contrato;

11.44.7. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional;

11.44.8. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da
Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°® 1845, de
22 de novembro de 2018.

11.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, & execucao
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes
técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicacédo correta nos
trabalhos:

11.45.1. A elaboracado dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus
anexos (Caderno de Encargos e EspecificagBes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagfes técnicas,
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incorporando as alteragfes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

11.46. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada
integral a participacdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a
concordancia do licitante ou contratado com a adequacao de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em
gualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a
dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, 1l do Decreto
n. 7.983/2013.

11.47. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apés a assinatura do contrato, a contratada devera participar de
reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do
servico, com o esclarecimento das obrigacées contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor
do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, 0s
técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que
executarao os servigos contratados.

11.48. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da
execucao do contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48,
II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.49. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 0Orgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel
pela execucao da parcela originalmente subcontratada.

11.50. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagéo
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12. DA SUBCONTRATACAO
12.1 N&o serd admitida a subcontratacéo do objeto licitatério.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitacdo exigidos na licitacao original; sejam mantidas as demais
clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
gue serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria
para 0 acompanhamento e controle da execucao dos servi¢cos e do contrato.

14.3. A verificacao da adequacéo da prestacao do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizag&o do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execucdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
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cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art.
67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacoes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacées e encargos sociais
e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢Bes administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislacéo vigente, podendo culminar em rescisao contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execucao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sisteméatica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuigcOes, fique assegurada a distingcdo dessas atividades e, em razao
do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestédo do Contrato.

14.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverda monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servi¢os para evitar a sua degeneracao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliacao da execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
gualidade da prestacéo dos servicos realizada.

14.11. Em hip6tese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacdo do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gfes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir
o0 desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos.
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14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucédo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que
contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacbes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

14.16.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada

apresente o0s documentos comprobatérios das obrigacoes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:

14.16.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras,
repouso semanal remunerado e décimo terceiro saléario;

14.16.1.2. A concesséo de férias remuneradas e pagamento
do respectivo adicional,

14.16.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-
alimentacao e auxilio-saude, quando for devido;

14.16.1.4. Aos depositos do FGTS; e

14.16.1.5. Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e

previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extincdo do contrato.

14.16.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada,

gue verifiquem se as contribui¢cdes previdenciarias e do FGTS estéo
ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao
de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que néo
impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma
vez em relacdo a um mesmo empregado;

14.16.3. Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso

de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.17. A fiscalizagéo da execucéo dos servigos abrange, ainda, as seguintes

rotinas:

14.17.1. Verificar se os funcionarios da CONTRATADA cumprem as

regras de  comportamento ilibado  preconizado pela
CONTRATANTE, durante a execugéao do objeto;
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14.17.2. Elaborar notas técnicas periodicamente sobre: andamento
da obra, situacbes que possam gerar aditivos, além de outras
eventualidades que a fiscalizacdo considerar importante a

formalizacao;

14.18. As disposi¢cBes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no
Anexo VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que
for pertinente a contratacgao.

14.19. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servi¢os, nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execucédo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada
apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e memdéria de célculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida
guando 0s servigcos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os
documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico,
administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apdés a entrega da
documentagéo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os
servicos executados, por meio de profissionais técnicos

competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
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servigo, com a finalidade de verificar a adequacéo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que
se fizerem necessérios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada
periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ir4 apurar
o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacédo dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregbes  resultantes da execugcdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo néo atestar a Gltima e/ou
Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando
cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela
Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento
dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizacdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicbes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

15.2.2.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor,
o relatorio circunstanciado devera conter o registro, a analise
e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do
contrato, em relacdo a fiscalizacéo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.
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15.2.2.2. Ser& considerado como ocorrido o recebimento provisério
com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere
o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento
provisorio dos servi¢os, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servi¢os, obedecendo as
seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacao
apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacfes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou
Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto n&do exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucéo
do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacédo de penalidades.

16.DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Leli

8.666, de 1993, deverado ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
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dias Uteis, contados da data da apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento
definitivo do servico, conforme este Projeto Basico;

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacado da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n°
8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de
irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

16.4.1. O prazo de validade;
16.4.2. A data da emisséao;
16.4.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
16.4.4. O periodo de prestacéo dos servicos;
16.4.5. O valor a pagar; e
16.4.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributarias
cabiveis.
16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia

que impeca a liquidacao da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apo0s a comprovacao da regularizacdo da situacao, néo
acarretando qualquer dnus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso
se constate que a Contratada:

16.6.1. Nao produziu os resultados acordados;

16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as
executou com a qualidade minima exigida;
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16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos
exigidos para a execucao do servico, ou utilizou-os com qualidade
ou quantidade inferior & demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancéria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutencdo das condi¢cbes de habilitacdo exigidas no
edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, Nn0O mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus creditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situagao junto ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execug¢ao com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.
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16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
orgado contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgcamentarias vigente.

16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacéo
comprobatéria do cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n°
6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja
regularizada.

16.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo
quitacao das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze
dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado
da execucdo dos servicos objeto do contrato.

16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito
da contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os
casos do nao pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucéo do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento
e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
| (6/100) | =0,00016438
I = (TX) _ 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
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17.REAJUSTE

17.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentacao das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, o0s precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construcao Civil
— INCC exclusivamente para as obrigacfes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
ser& contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
17.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o

CONTRATANTE pagara &8 CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas afericbes finais, o0 indice utilizado para reajuste sera,
obrigatoriamente, o definitivo.
17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou

de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicéao,
0 gue vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18.GARANTIA DA EXECUCAO

18.1 O adjudicatério prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes
do art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, com validade durante a execug¢ao do
contrato e por 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugao em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.
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18.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administracdo a promover a rescisao do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e
Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverd abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual,
conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

18.4 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e
do ndo adimplemento das demais obriga¢cdes nele previstas;

18.4.2 Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa
ou dolo durante a execuc¢ao do contrato;

18.4.3 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e

18.4.4 Obrigac0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e
para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

18.7 Caso a opcdao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
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18.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagéo ou renovada, seguindo
0S mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que
rege a matéria.

18.12  Seré& considerada extinta a garantia:

18.12.1 Com a devolucédo da apdlice, carta fianca ou autoriza¢do para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

18.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias apOs o término da vigéncia do
contrato, caso a Administracdo ndo comunigue a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunica¢cdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
n. 05/2017.

18.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancdes a contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

19.SAN(;(~)ES ADMINISTRATIVAS
19.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

19.1.1inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratacao;

19.1.2 Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
19.1.3 Falhar ou fraudar na execucao do contrato;

19.1.4 Comportar-se de modo iniddéneo; ou
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19.1.5 Cometer fraude fiscal.

19.2 Pelainexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

19.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
gue nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

19.2.2 Multa de:

19.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execucédo dos servicos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total
da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisédo unilateral da avenca;

19.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecucéo parcial da obrigacéo
assumida;

19.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

19.2.24 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para refor¢o ou por ocasiao de prorrogacgao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a
rescisao do contrato;

19.2.2.6 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serédo consideradas
independentes entre si.

19.2.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgédo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
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19.2.4 Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pudblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

19.3 As sangbes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3 e 20.2.4 poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

19.4 Para efeito de aplicacao de multas, as infracdes séo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
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Permitir situacéo que crie a possibilidade de
causar dano fisico, leséo corporal ou
consequéncias letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de
forca maior ou caso fortuito, 0s servigos
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificacao para
executar os servigos contratados, por
empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado
pela fiscalizagéo, por servico e por dia;

02

Retirar funcionéarios ou encarregados do
servi¢o durante o expediente, sem a
anuéncia prévia do CONTRATANTE, por
empregado e por dia;

03

Utilizar materiais de baixa qualidade que
impliquem na re-execugéo de servigos

03

N&o providenciar os equipamentos
adequados necessarios de protecao
individual e coletivo, inclusive andaimes
regulares, cintos de seguranca, linha de vida
etc

04

Para os itens a seguir, deixar de:
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Cumprir determinacgéo formal ou instrucéo
8 complementar do 6rgéao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de
modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servico, por funcionario e
por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de
10 multas, apos reincidéncia formalmente 03
notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucao do
11 contrato 0s prepostos previstos no 01
edital/contrato;

Retomar o cronograma fisico real da obra,
sempre ap6s ocorréncias que possam
12 atrasar o andamento como: chuva, atraso de 02
materiais por fornecedores, erros de
execucao observados pela fiscalizagao etc.

19.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

19.5.1 Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

19.5.3 Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.
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19.6 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
préatica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracédo publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e deciséo sobre a eventual instauragéo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

19.7 A apuragdo e o julgamento das demais infragbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal
na unidade administrativa.

19.8 O processamento do PAR ndao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

19.9 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

19.10 A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em consideracédo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

19.10.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela
autoridade competente.

19.13 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
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20.CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.1 As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2 Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estéo
previstos no edital.

20.3 Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

20.3.1 Certidao de Registro ou Inscricdo da empresa junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA da jurisdi¢ao da sede da licitante,
com validade no presente exercicio;

20.3.2 Comprovacdo da qualificacdo técnico-profissional através de atestado(s)
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de Direito Publico ou Privado, com clara
identificacdo de seu subscritor, acompanhado(s) de Certidao(des) de Acervo
Técnico, expedidas pela entidade competente (CREA), em nome de
profissional de nivel superior, integrante do corpo técnico da empresa,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, que
comprove(m) a prestacdo de servicos com caracteristicas semelhantes e
compativeis dos servicos objetos dessa licitacéo;

20.3.3 Comprovacdo do detentor de atestado pertencer ao quadro funcional da
empresa mediante a apresentacédo de ficha de registro de trabalho autenticada
junto a Delegacia Regional de Trabalho, Contrato de Trabalho (inclusive
autdbnomo), Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ou Contrato Social;

20.3.4 Relacao da equipe técnica que ficara responsavel pela execucdo dos servigos
objeto deste certame.

20.4 Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

20.4.1 Valor Global: R$ 787.602,10 (SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL,
SEISCENTOS E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

20.4.2 Valores unitérios: conforme planilha de composicéo de precos anexa ao edital.
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20.4.3 Caso o0 Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos
guais se verifigue que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se
o0 preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao
superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.

20.5 O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

20.6 Asregras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

21.ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1 O custo estimado da contratacédo é o previsto no valor global méaximo.

21.2 Tal valor foi obtido a partir de Tal valor foi obtido a partir de elaboracéo de
estudos técnicos preliminares e orcamento detalhado de acordo com o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI,
referéncia agosto de 2020, mantido pela Caixa Econdmica Federal, conforme
orientacdo disposta no Art. 115 da Lei de Diretrizes Orcamentarias — LDO 11.514
de 13 de agosto de 2007 e DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013. Para
0s casos ndo abrangidos por esse Sistema foram utilizados: a) Tabela de

Composicéo de preco para Orgcamento — TCPO; b) Pesquisa de mercado.

22.DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

22.1 As informagbes orgcamentarias seguem em anexo ao processo, conforme
informado pela Administracdo do Campus.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE - CMZL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

e Anexo | — Termo de justificativas técnicas relevantes;

e Anexo Il — Memorial descritivo e Especificacbes Técnicas;

e Anexo Il — Caderno de encargos

e Anexo IV — Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos;
e Anexo V - Planilha Estimativa de Composicéo de BDI,

¢ Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo VII — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT
referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional
habilitado, consoante previséo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

e Anexo VIII — Projetos;
e Anexo IX — Declaracao SINAPI,
e Anexo X — Estudos Técnicos Preliminares

e Anexo XI — Mapa de Risco

Municipio de Manaus 26 de novembro de 2020.

==

Antonio Franze de Oliveira
Engenheiro Civil Ifam/Cmaz|
Portaria n? 305 de 28/12/2009
CREA-AM n2 040112042-2
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