

**DECLARAÇÃO**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

Prezados(as) Senhores(as),

A empresa DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, localizada na Rua Ivo Lemos, 33, Parque 10 de Novembro, na cidade de Manaus - Amazonas, CNPJ: 41.347.110/0001-01, por seu representante legal, FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO, CPF 522.899.072-00 e RG 15646262 - SSP-AM, **DECLARA** que:

- a) cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006;
- b) está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- c) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- d) a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- e) não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- f) cumprimos a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendemos às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993; e
- g) não utilizamos de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo.

Manaus/AM, 25 de setembro de 2023.

FABIANO DOS  
SANTOS  
ARAÚJO:52289  
907200

Assinado de forma  
digital por FABIANO  
DOS SANTOS  
ARAÚJO:52289907200  
Dados: 2023.09.25  
19:06:28 -04'00'

FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO

Representante Legal CONSTRUMAXX



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.347.110/0001-01  
Razão Social: DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  
Nome Fantasia: CONSTRUMAXX CONSTRUÇÕES E REFORMAS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/08/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/01/2024
FGTS	Validade:	19/10/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	20/03/2024

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/10/2023
Receita Municipal	Validade:	23/10/2023

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/09/2023 19:33

CPF: 000.210.383-41 Nome: ALISON MORAIS DA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200792866

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: **DPE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2300054119

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERAÇÃO
		051	1	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2211	1	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO
		2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS  
Local

2 Maio 2023  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/024.496-3	AMP2300054119	14/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.879.092-15	DAVID VALENTE REIS	02/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/>		
Selo Ouro - Certificado Digital		

384.073.612-91	EDSON MENDONCA PINTO	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/>		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO	02/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/>		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



**2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  
CNPJ Nº 41.347.110/0001-01  
NIRE Nº 132.007.9286-6**

**FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Manaus/AM, nascido em 22/02/1981, portador da carteira de identidade nº. 1.564.626-2, SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob nº. 522.899.072-00, residente e domiciliado na Rua Carmelo, nº 20, Quadra F, Conjunto Ben-Hur, Bairro Cidade de Deus, Manaus, Amazonas, CEP. 69099-089.

**EDSON MENDONÇA PINTO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Manaus/AM, nascido em 29/04/1972, portador da carteira de identidade nº. 912.079-3, SSP/AM, inscrito no CPF sob nº 384.073.612-91, residente e domiciliado na Avenida Coronel Teixeira, nº 6208, Bairro Santo Agostinho, Manaus, Amazonas, CEP. 69036-725.

Únicos Sócios da Sociedade: **DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, com sede na Rua Rego Barros, nº. 244, Sala 08, Bairro Parque 10 de Novembro, Manaus, Amazonas, CEP nº. 69.055-404, com seu Contrato Social devidamente arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA, sob o NIRE nº 132.007.9286-6, em sessão do dia 25/03/2021, e última alteração sob o nº 1118565, em sessão do dia 09/06/2021, inscrita no CNPJ sob o nº 41.347.110/0001-01, resolvem alterar o referido contrato social, e os fazem mediante as seguintes cláusulas e condições consignadas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA MUDANÇA DE ENDEREÇO;** A partir desta alteração contratual, a empresa passará a ter sua sede na Rua Ivo Lemos, nº 33, Conjunto Eldorado, Bairro Parque 10 de Novembro, Manaus, Amazonas, CEP: 69.050-300.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADMISSÃO DE SÓCIOS;**

**DAVID VALENTE REIS**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Manaus/AM, nascido em 09/06/1978, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.409.254-9 SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob o número 509.879.092-15, residente e domiciliada na Rua Campina Verde, nº 440, Bairro de Flores, Manaus, Amazonas, CEP: 69058-840.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL;**

O capital social da empresa será de R\$ 1.600.000,00 (Um milhão e seiscentos mil reais) dividido em 1.600.000 (Um milhão e seiscentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país, pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$	%
FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO	600.000	600.000,00	33,33%
EDSON MENDONÇA PINTO	600.000	600.000,00	33,33%
DAVID VALENTE REIS	600.000	600.000,00	33,34%
Total	1.800.000	1.800.000,00	100%



#### **CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE;**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE;**

A administração da sociedade caberá ao sócio administrador, **FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, assinar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio; representar a sociedade em juízo e nas suas relações com terceiros, podendo, em nome da sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, por meios de cheques e ou ordens, emitir aceitar, endossar e avalizar quaisquer títulos de créditos, inclusive notas promissórias, letras de câmbio, duplicatas. Como também constituir procuradores para em conjunto, possam praticar quaisquer dos atos mencionados nesta cláusula.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO DESIMPEDIMENTO DOS SÓCIOS;**

Os sócios declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade, conforme o Art. 1.011, parágrafo primeiro da Lei nº 10.406/2002.

A vista das modificações ora ajustada consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

### **CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Manaus/AM, nascido em 22/02/1981, portador da carteira de identidade nº. 1.564.626-2, SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob nº. 522.899.072-00, residente e domiciliado na Rua Carmelo, nº 20, Quadra F, Conjunto Ben-Hur, Bairro Cidade de Deus, Manaus, Amazonas, CEP. 69099-089.

**EDSON MENDONÇA PINTO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Manaus/ AM, nascido em 29/04/1972, portador da carteira de identidade nº. 912.079-3, SSP/AM, inscrito no CPF sob nº 384.073.612-91, residente e domiciliado na Avenida Coronel Teixeira, nº 6208, Bairro Santo Agostinho, Manaus, Amazonas, CEP. 69036-725.

**DAVID VALENTE REIS**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Manaus/AM, nascido em 09/06/1978, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.409.254-9 SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob o número 509.879.092-15, residente e domiciliada na Rua Campina Verde, nº 440, Bairro de Flores, Manaus, Amazonas, CEP: 69058-840.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1336316 em 04/05/2023 da Empresa DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347110000101 e protocolo 230244983 - 14/04/2023. Autenticação: F759CB345B9A6E41766515149AE6E26896BB464. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/024.498-3 e o código de segurança acxA. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob a Denominação Social de: **DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, e tem sua sede e domicílio na Rua Ivo Lemos, nº 33, Conjunto Eldorado, Bairro Parque 10 de Novembro, Manaus, Amazonas, CEP: 69.050-300.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETIVOS SOCIAIS;**

Os objetivos sociais são:

**4399-1/03 Obras de alvenaria;**

4120-4/00 Construção de edifícios;

4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;

4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas;

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral;

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção;

4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;

4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico;

4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos;

4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra brita, tijolos e telhas.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL;**

O capital da empresa é de R\$ 1.600.000,00 (Um milhão e seiscentos mil reais) dividido em 1.600.000 (Um milhão e seiscentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país, pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$	%
FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO	600.000	600.000,00	33,33%
EDSON MENDONÇA PINTO	600.000	600.000,00	33,33%
DAVID VALENTE REIS	600.000	600.000,00	33,34%
Total	1.800.000	1.800.000,00	100%

**PARAGRAFO ÚNICO** - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade iniciou suas atividades em 25 de março de 2021, e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** - As quotas de capital da sociedade são individuais e indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento expresso dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, terá direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda. O Sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar sua resolução por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, promovendo-se uma alteração contratual. O pagamento dos seus haveres será de acordo com a capacidade financeira da empresa.

#### **CLÁUSULA SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE;**

A administração da sociedade caberá ao sócio administrador, **FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, assinar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio; representar a sociedade em juízo e nas suas relações com terceiros, podendo, em nome da sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, por meios de cheques e ou ordens, emitir aceitar, endossar e avalizar quaisquer títulos de créditos, inclusive notas promissórias, letras de câmbio, duplicatas. Como também constituir procuradores para em conjunto, possam praticar quaisquer dos atos mencionados nesta cláusula.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA OITAVA** - Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente.

**Parágrafo Único:** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**CLÁUSULA NONA** - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao final de cada exercício, em proceder-se ao balanço geral do estabelecimento em 31 de dezembro de cada ano, e os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e perdas apurados.

**Parágrafo Único:** - A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da sociedade, o total ou a parte dos lucros poderão ser destinadas a formação de reservas de lucros, de acordo com o estabelecido pela Lei nº 10.406/2002, e suas alterações, ou então permanecer em lucros acumulados para futura destinação, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES) quando for o caso

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A sociedade poderá abrir filiais, depósitos e outras dependências em qualquer parte do Território Nacional, atribuindo-lhes o capital nominal que julgar necessário ao fim colimado, a parcela esta que destacará do seu próprio capital para efeitos fiscais.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Em qualquer época por decisão unânime dos sócios, a sociedade poderá nos casos previstos em lei e neste contrato, aumentar ou diminuir seu capital social, respeitada a proporção das quotas sociais de cada sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Em caso de liquidação da sociedade, o liquidante será indicado na época própria pelo sócio remanescente.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Os casos omissos pelo presente instrumento serão resolvidos pelas leis em vigor.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ENQUADRAMENTO;**

Os signatários do presente ato declaram que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no Inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de





dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus, Amazonas, para dirimir, todas e quaisquer questões que porventura oriundas do presente contrato, com renúncia expressa a todo e qualquer outro, que as partes tenham ou venham a ter direito.

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente INSTRUMENTO, assinando-o, em única via, a fim de surtir os efeitos legais.

Manaus, AM, 02 de maio de 2023.

ASSINATURA DIGITAL  
**FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO**  
CPF nº 522.899.072-00  
SÓCIO ADMINISTRADOR

ASSINATURA DIGITAL  
**EDSON MENDONÇA PINTO**  
CPF nº 384.073.612-91  
SÓCIO

ASSINATURA DIGITAL  
**DAVID VALENTE REIS**  
CPF nº 509.879.092-15  
SÓCIO



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/024.496-3	AMP2300054119	14/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.879.092-15	DAVID VALENTE REIS	02/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/>		
Selo Ouro - Certificado Digital		

384.073.612-91	EDSON MENDONCA PINTO	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/>		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO	02/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/>		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1336316 em 04/05/2023 da Empresa DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347110000101 e protocolo 230244963 - 14/04/2023, Autenticação: F759CB345B9A6E41766515149AE6E26896BB464. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/024.496-3 e o código de segurança acxA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

pág. 8/11



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DFE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, de CNPJ 41.347.110/0001-01 e protocolado sob o número 23/024.496-3 em 14/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1336316, em 04/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Solange Manute da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO	02/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
384.073.612-91	EDSON MENDONCA PINTO	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
509.879.092-15	DAVID VALENTE REIS	02/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO	02/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
384.073.612-91	EDSON MENDONCA PINTO	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
509.879.092-15	DAVID VALENTE REIS	02/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/05/2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da juca, informando o número do protocolo 23/024.496-3.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Solange Matute da Silva, Servidor(a) Público(a), em 04/05/2023, às 09:45.



Junta Comercial do Estado do Amazonas



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucej](#) informando o número do protocolo 23/024.496-3.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1336316 em 04/05/2023 da Empresa DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347110000101 e protocolo 230244963 - 14/04/2023. Autenticação: F759CB345B9A6E41768515149AE6E26096BB464. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/024.496-3 e o código de segurança acx4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, quinta-feira, 04 de maio de 2023



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação - SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF):  
**13200792866**

Código da Natureza Jurídica  
**2062**

Nº da Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas**

Nome: **DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP  
  
AMP2300118060

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

**MANAUS**  
Local  
  
**13 Setembro 2023**  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  
Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	_____	<input type="checkbox"/> SIM	_____
<input type="checkbox"/> NÃO	____/____/____	<input type="checkbox"/> NÃO	____/____/____
	Data		Data
	Responsável		Responsável

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			____/____/____	____
			Data	Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			____/____/____	____
			Data	Responsável
	____	____	____	____
	Vogal	Vogal	Vogal	Vogal
	Presidente da	Turma		

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/059.084-5	AMP2300118060	13/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.879.092-15	DAVID VALENTE REIS	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		

384.073.612-91	EDSON MENDONCA PINTO	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		

522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  
CNPJ Nº 41.347.110/0001-01  
NIRE Nº 132.007.9286-6**

**FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Manaus/AM, nascido em 22/02/1981, portador da carteira de identidade nº. 1.564.626-2, SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob nº. 522.899.072-00, residente e domiciliado na Rua Carmelo, nº 20, Quadra F, Conjunto Ben-Hur, Bairro Cidade de Deus, Manaus, Amazonas, CEP. 69099-089.

**EDSON MENDONÇA PINTO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Manaus/ AM, nascido em 29/04/1972, portador da carteira de identidade nº. 912.079-3, SSP/AM, inscrito no CPF sob nº 384.073.612-91, residente e domiciliado na Avenida Coronel Teixeira, nº 6208, Bairro Santo Agostinho, Manaus, Amazonas, CEP. 69036-725.

**DAVID VALENTE REIS**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Manaus/AM, nascido em 09/06/1978, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.409.254-9 SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob o número 509.879.092-15, residente e domiciliada na Rua Campina Verde, nº 440, Bairro de Flores, Manaus, Amazonas, CEP: 69058-840.

Únicos Sócios da Sociedade: **DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, com sede na Rua Ivo Lemos, nº 33, Conjunto Eldorado, Bairro Parque 10 de Novembro, Manaus, Amazonas, CEP: 69.050-300, com seu Contrato Social devidamente arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA, sob o NIRE nº 132.007.9286-6, em sessão do dia 25/03/2021, e última alteração sob o nº 1336316, em sessão do dia 04/05/2023, inscrita no CNPJ sob o nº 41.347.110/0001-01, resolvem alterar o referido contrato social, e os fazem mediante as seguintes cláusulas e condições consignadas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - A SOCIEDADE PASSA OPERAR COM OS SEGUINTE OBJETOS SOCIAIS:**

**4399-1/03 Obras de alvenaria;**

4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários;

4120-4/00 Construção de edifícios;

4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;

4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas;

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral;

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção;

4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;

4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico;

4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos;



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1388267 em 13/09/2023 da Empresa DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347110000101 o protocolo 230590845 - 13/09/2023. Autenticação: EED4D38DD2EFB747B4AC29F187F939831G35BF. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> o informe nº do protocolo 23/059.084-5 e o código de segurança 6cyp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins, Secretário-Geral.



4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra brita, tijolos e telhas.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIRADA DE SÓCIOS E CESSÃO DE QUOTAS;

Retiram-se da sociedade de livre e espontânea vontade. Os sócios **EDSON MENDONÇA PINTO** acima qualificado, que cedem e transferem como de fato cedido e transferido todas as suas cotas no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), divididas em 600.000 (seiscentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, ao sócio **FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO**, acima qualificado, declarando-se pago e satisfeito de seus haveres dando plena, geral e rasa quitação das mesmas.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL;

O capital social da empresa que permanece inalterado e de R\$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais) dividido em 1.800.000 (Um milhão e oitocentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país, assim distribuído pelos sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$	%
FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO	1.200.000	1.200.000,00	66,67%
DAVID VALENTE REIS	600.000	600.000,00	33,33%
TOTAL	1.800.000	1.800.000,00	100%

#### CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE;

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

#### CLÁUSULA QUINTA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE;

A administração da sociedade caberá ao sócio administrador, **FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, assinar, autorizado o uso do nome empresarial, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, representar a sociedade em juízo e nas suas relações com terceiros, podendo, em nome da sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, por meios de débitos, pix, cheques e ou ordens, emitir aceitar, endossar e avalizar quaisquer títulos de créditos, inclusive notas promissórias, letras de câmbio, duplicatas. Como também constituir procuradores para em conjunto, possam praticar quaisquer dos atos mencionados nesta cláusula.

#### CLÁUSULA SEXTA: DA QUALIFICAÇÃO DO SÓCIO;

**FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO**, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, empresário, natural de Manaus/AM, nascido em 22/02/1981, portador da carteira de identidade nº. 1.564.626-2, SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob nº. 522.899.072-00, residente e domiciliado na Rua Carmelo, nº 20, Quadra F, Conjunto Ben-Hur, Bairro Cidade de Deus, Manaus, Amazonas, CEP. 69099-089.

**DAVID VALENTE REIS**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Manaus/AM, nascido em 09/06/1978, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.409.254-9 SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob o número 509.879.092-15, residente e domiciliada na Rua Campina Verde, nº 440, Bairro de Flores, Manaus, Amazonas, CEP: 69058-840.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1398267 em 13/09/2023 da Empresa DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347110000101 e protocolo 230590845 - 13/09/2023. Autenticação: EED4D38DD2EFB747B4AC28F187F939831C35BF. Elyan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/059.084-5 e o código de segurança 6cyp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Elyan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

A vista das modificações ora ajustada consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

## CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

**FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO**, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, empresário, natural de Manaus/AM, nascido em 22/02/1981, portador da carteira de identidade nº. 1.564.626-2, SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob nº. 522.899.072-00, residente e domiciliado na Rua Carmelo, nº 20, Quadra F, Conjunto Ben-Hur, Bairro Cidade de Deus, Manaus, Amazonas, CEP. 69099-089,

**DAVID VALENTE REIS**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Manaus/AM, nascido em 09/06/1978, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.409.254-9 SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob o número 509.879.092-15, residente e domiciliada na Rua Campina Verde, nº 440, Bairro de Flores, Manaus, Amazonas, CEP: 69058-840.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob a Denominação Social de: **DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, e tem sua sede e domicílio na Rua Ivo Lemos, nº 33, Conjunto Eldorado, Bairro Parque 10 de Novembro, Manaus, Amazonas, CEP: 69.050-300.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETIVOS SOCIAIS;

Os objetivos sociais são:

- 4399-1/03 Obras de alvenaria;
- 4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- 4120-4/00 Construção de edifícios;
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção;
- 4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra brita, tijolos e telhas.

### CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL;

O capital da empresa é de R\$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais) dividido em 1.800.000 (Um milhão e oitocentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país, pelos sócios da seguinte forma:



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1388287 em 13/09/2023 da Empresa DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347110000101 e protocolo 230590845 - 13/09/2023. Autenticação: EED4D38DD2EFB747B4AC28F187F939831C35BF. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/059.084-5 e o código de segurança 6cyp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

  
Eylan Manoel da Silva Lins

pág. 5/18

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$	%
FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO	1.200.000	1.200.000,00	66,67%
DAVID VALENTE REIS	600.000	600.000,00	33,33%
TOTAL	1.800.000	1.800.000,00	100%

**PARAGRAFO ÚNICO** - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade iniciou suas atividades em 25 de março de 2021, e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE;**

A administração da sociedade caberá ao sócio administrador, **FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, assinar, autorizado o uso do nome empresarial, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, representar a sociedade em juízo e nas suas relações com terceiros, podendo, em nome da sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, por meios de débitos, pix, cheques e ou ordens, emitir acelar, endossar e avalizar quaisquer títulos de créditos, inclusive notas promissórias, letras de câmbio, duplicatas. Como também constituir procuradores para em conjunto, possam praticar quaisquer dos atos mencionados nesta cláusula.

**CLÁUSULA SEXTA** - Os sócios poderão fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Falecendo ou sendo interditado o sócio, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente.

**Parágrafo Único:** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**CLÁUSULA OITAVA** - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao final de cada exercício, em proceder-se ao balanço geral do estabelecimento em 31 de dezembro de cada ano, e os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e perdas apurados.

**Parágrafo Único:** - A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da sociedade, o total ou a parte dos lucros poderão ser destinadas a formação de reservas de lucros, de acordo com o estabelecido pela Lei nº 10.406/2002, e suas alterações, ou então permanecer em lucros acumulados para futura destinação, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador (ES) quando for o caso.

**CLÁUSULA NONA** - A sociedade poderá abrir filiais, depósitos e outras dependências em qualquer parte do Território Nacional, atribuindo-lhes o capital nominal que julgar necessário ao fim colimado, a parcela esta que destacará do seu próprio capital para efeitos fiscais.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Em qualquer época por decisão unânime dos sócios, a sociedade poderá nos casos previstos em lei e neste contrato, aumentar ou diminuir seu capital social, respeitada a proporção das quotas sociais de cada sócio.



**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Em caso de liquidação da sociedade, o liquidante será indicado na época própria pelo sócio remanescente.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Os casos omissos pelo presente instrumento serão resolvidos pelas leis em vigor.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ENQUADRAMENTO;**

Os signatários do presente ato declaram que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus, Amazonas, para dirimir, todas e quaisquer questões que porventura oriundas do presente contrato, com renúncia expressa a todo e qualquer outro, que as partes tenham ou venham a ter direito.

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente INSTRUMENTO, assinando-o, em única via, a fim de surtir os efeitos legais.

Manaus, AM, 13 de setembro de 2023.

ASSINATURA DIGITAL  
**FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO**  
CPF nº 522.899.072-00  
SÓCIO ADMINISTRADOR

ASSINATURA DIGITAL  
**DAVID VALENTE REIS**  
CPF nº 509.879.092-15  
SÓCIO

ASSINATURA DIGITAL  
**EDSON MENDONÇA PINTO**  
CPF nº 384.073.612-91  
SÓCIO RETIRANTE



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1388267 em 13/09/2023 da Empresa DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347110000101 e protocolo 230590845 - 13/09/2023. Autenticação: EED4D38DD2EFB747B4AC28F187F839831C358F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/059.084-5 e o código de segurança 8cyp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/059.084-5	AMP2300118060	13/09/2023
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.879.092-15	DAVID VALENTE REIS	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		
384.073.612-91	EDSON MENDONCA PINTO	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		
522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1388267 em 13/09/2023 da Empresa DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347110000101 e protocolo 230590845 - 13/09/2023. Autenticação: EED4D38DD2EFB747B4AC28F187F939831C35BF. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juces.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/059.084-5 e o código de segurança 6cyp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.


**ESTADO DO AMAZONAS**  
**SECRETARIA DE ECONOMIA**  
**SECRETARIA DE REGISTRO E IMPLANTACAO DE EMPRESAS**

**FABIANO DOS SANTOS ARAUJO**  
 CNPJ: 13664012-000-0001-0001  
 NIRE: 522.059.078-0001  
 DATA CADASTRO: 20/02/1982  
 NOME: JORDI BATISTA DE ARAUJO  
 ENDEREÇO: RUA LUIZ DOS SANTOS DE ARAUJO  
 Nº: 100  
 CEP: 69000-000  
 CIDADE: MANAUS - AM  
 UF: AM  
 DATA: 20/02/1982 10/08/2000

1930951052  
 1930951052  
 1930951052

**FABIANO DOS SANTOS ARAUJO**  
 NIRE: MANAUS, AM  
 DATA: 04/02/2000  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 ASSINADO  
 AMZONAS



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1388267 em 13/09/2023 da Empresa DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347110000101 e protocolo 230590845 - 13/09/2023. Autenticação: EED4D38DD2EFB747B4AC28F187F939831C35BF. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/059.084-5 e o código de segurança 6cyp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/059.084-5	AMP2300118060	13/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.879.092-15	DAVID VALENTE REIS	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		
394.073.612-91	EDSON MENDONCA PINTO	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		
522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		

Junta Comercial do Estado do Amazonas





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/059.084-5	AMP2300118060	13/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.879.092-15	DAVID VALENTE REIS	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		
384.073.612-91	EDSON MENDONCA PINTO	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		
522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		

Junta Comercial do Estado do Amazonas









# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/059.084-5	AMP2300118060	13/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.879.092-15	DAVID VALENTE REIS	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		
384.073.612-91	EDSON MENDONCA PINTO	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		
522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1388267 em 13/09/2023 da Empresa DFE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347110000101 e protocolo 230590845 - 13/09/2023. Autenticação: EED4D38DD2EFB747B4AC28F187F935831C358F. Eytan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/059.084-5 e o código de segurança ficyp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Eytan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DFE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, de CNPJ 41.347.116/0001-01 e protocolado sob o número 23/059.084-5 em 13/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1388267, em 13/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador CRISTIANE BRISSOW DE AZEVEDO.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		
509.879.092-15	DAVID VALENTE REIS	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		
384.073.612-91	EDSON MENDONCA PINTO	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		
509.879.092-15	DAVID VALENTE REIS	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		
384.073.612-91	EDSON MENDONCA PINTO	13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da JUCEA](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 23/059.084-5.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1388267 em 13/09/2023 da Empresa DFE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347116000101 e protocolo 230590845 - 13/09/2023. Autenticação: EED4D38DD2EFB747B4AC26F187F939831C35BF. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/059.084-5 e o código de segurança 6cyp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

CPF	Nome	Assinante(s)	Data Assinatura
522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO		13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m			
509.879.092-15	DAVID VALENTE REIS		13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m			
384.073.612-91	EDSON MENDONCA PINTO		13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m			

Anexo

CPF	Nome	Assinante(s)	Data Assinatura
522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO		13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m			
509.879.092-15	DAVID VALENTE REIS		13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m			
384.073.612-91	EDSON MENDONCA PINTO		13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m			

Anexo

CPF	Nome	Assinante(s)	Data Assinatura
522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO		13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m			
509.879.092-15	DAVID VALENTE REIS		13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m			
384.073.612-91	EDSON MENDONCA PINTO		13/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m			

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/09/2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da Jucea informando o número do protocolo 23/059.084-5.





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE BRISSOW DE AZEVEDO, Servidor(a) Público(a), em 13/09/2023, às 10:39.



Junta Comercial do Estado do Amazonas



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da JUCEA](#) informando o número do protocolo 23/059.084-5.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1386267 em 13/09/2023 da Empresa DFE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347110000101 e protocolo 230590845 - 13/09/2023. Autenticação: EED4D38DD2EFB747B4AC28F187F939831C35BF. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe o nº do protocolo 23/059.084-5 e o código de segurança 6cyp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, quarta-feira, 13 de setembro de 2023.





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/09/2023 16:07:48

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: DFE CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA  
CNPJ: 41.347.110/0001-01

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU  
Cadastro: Licitantes Inidôneos  
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ  
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade  
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência  
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas  
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência  
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas  
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FABIANO DOS SANTOS ARAUJO**

CPF/CNPJ: **522.899.072-00**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 16:10:21 do dia 24/09/2023 , com validade até o dia 24/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: **Cuww9rnZbppPsYhYXRY9**

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação - SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso de Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)  
**13200792866**

Código da Natureza Jurídica  
**2062**

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

Nome: **ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas**

**DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP  
  
AME2300117584

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

**MANAUS**  
Local

**11 Setembro 2023**  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  
Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da Turma

**OBSERVAÇÕES**



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1387283 em 11/09/2023 da Empresa DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347110000101 e protocolo 230586601 - 11/09/2023. Autenticação: 45E0574047BD42B9C1BE86FFE2AD1616D8EC402. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juces.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/058.660-1 e o código de segurança 1q/B Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/058.660-1	AME2300117584	11/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARALJO	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g v b m		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  
RUA IVO LEMOS N.º 33, CONJUNTO ELDORADO - BAIRRO PARQUE DEZ DE NOVEMBRO  
MANAUS - AMAZONAS - CEP 69.050-300  
CNPJ: 41.347.110/0001-01 - NIRE: 132.007.9286-6 - DATA 25/03/2021

#### TERMO DE ABERTURA

Contém este balanço 08 folhas numeradas eletronicamente do número 01 a 08 referentes ao período de apuração de 01/01/2022 à 31/12/2022, que servirão para o registro do Balanço Patrimonial, ano Base de 2022, cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir:

NOME EMPRESARIAL: DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA,  
ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Ivo Lemos, nº 33, Conjunto Eldorado, Bairro Parque Dez de Novembro,  
MANAUS, AMAZONAS, CEP: 69.050-300.  
CNPJ Nº: 41.347.110/0001-01  
NIRE Nº: 132.007.9286-6  
Data de Constituição: 25/03/2021  
Data de Encerramento do Exercício Social em 31/12/2022

Manaus, 31 de dezembro de 2022

FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO  
CPF: 522.899.072-00  
RG: 1.564.626-2 SSP/AM  
SÓCIO ADMINISTRADOR

RICARDO DA SILVA CALHEIROS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-AM 009249/O-0  
CPF: 439.353.892-72



DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  
 RUA IVO LEMOS N°. 33, CONJUNTO ELDORADO - BAIRRO PARQUE DEZ DE NOVEMBRO  
 MANAUS - AMAZONAS - CEP 69.050-300  
 CNPJ: 41.347.110/0001-01 - NIRE: 132.007.9286-6 - DATA 25/03/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

		31/12/2022		31/12/2021	
<b>ATIVO</b>					
<b>CIRCULANTE</b>					
Disponível	R\$	754.073,95	R\$	478.553,56	
Caixa	R\$	754.073,95	R\$	478.553,56	
Bancos	R\$	15.830,20	R\$	10.720,00	
Clientes	R\$	97.052,32	R\$	14.725,14	
Adiant. Fornecedores	R\$	509.321,47	R\$	303.175,90	
Estoque	R\$	29.564,14	R\$	58.848,64	
	R\$	102.305,82	R\$	91.083,88	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
Realizável a longo prazo	R\$		R\$		
Contas a Receber	R\$		R\$		
	R\$		R\$		
<b>IMOBILIZADO</b>					
Veículos	R\$	2.706.627,05	R\$	1.920.440,40	
Máquinas e Equipamentos	R\$	602.305,21	R\$	305.760,00	
Móveis e Utensílios	R\$	853.746,02	R\$	469.755,62	
Imóveis	R\$	304.684,14	R\$	347.645,84	
Instalações	R\$	997.805,64	R\$	726.706,94	
Imob. em Andamento	R\$	136.950,48	R\$	166.305,74	
(-) Dep. Amort. Acumulada	R\$	188.864,44	R\$	95.733,74	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	R\$	<b>1.460.701,00</b>	R\$	<b>2.398.993,96</b>	

FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO  
 CPF: 522.859.072-00  
 RG: 1.564.626-2 SSP/AM  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

RICARDO DA SILVA CALHEIROS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CRC-AM 009249/O-0  
 CPF: 439.353.892-72



DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  
 RUA IVO LEMOS N°. 33, CONJUNTO ELDORADO - BARRIO PARQUE DEZ DE NOVEMBRO  
 MANAUS - AMAZONAS - CEP 69.050-300  
 CNPJ: 41.347.110/0001-01 - NIRE: 132.007.9286-6 - DATA 25/03/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

PASSIVO				
		31/12/2022		31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>				
	R\$	180.213,61	R\$	153.186,18
Fornecedores	R\$	108.347,97	R\$	89.989,50
Imposto a Pagar	R\$	30.563,12	R\$	28.411,04
Outras C/Correnta	R\$	41.302,52	R\$	34.785,63
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
	R\$	3.280.487,39	R\$	2.245.807,78
Capital Social	R\$	400.000,00	R\$	400.000,00
<b>RESERVAS</b>				
Reservas de Lucros	R\$		R\$	
Reservas Legal	R\$		R\$	
Reservas de L. Realiz	R\$		R\$	
Reservas p/ Aum. de Capital	R\$		R\$	
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>				
	R\$	2.880.487,39	R\$	1.845.807,78
Lucro do Exercício	R\$	2.880.487,39	R\$	1.845.807,78
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				
	R\$	3.460.701,00	R\$	2.398.993,96

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 3.460.701,00 (três milhões quatrocentos e sessenta mil, setecentos e um reais).

Manaus, 31 de dezembro de 2022

**FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO**  
 CPF: 522.899.072-00  
 RG: 1.564.626-2 SSP/AM  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

**RICARDO DA SILVA CALHEIROS**  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CRC-AM 009249/O-0  
 CPF: 439.353.892-72



DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  
 RUA IVO LEMOS N°. 33, CONJUNTO ELDORADO - BAIRRO PARQUE DEZ DE NOVEMBRO  
 MANAUS - AMAZONAS - CEP 69.050-300  
 CNPJ: 41.347.110/0001-01 - NIRE: 132.007.9286-6 - DATA 25/03/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - (DRE)				
		31/12/2022		31/12/2021
<b>VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>				
	R\$	3.505.608,13	R\$	3.368.621,07
Venda de Merc/Serviços	R\$	3.505.608,13	R\$	3.368.621,07
(-) Deduções de Tributos, Abat. e Devolução	R\$		R\$	
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>R\$ 3.505.608,13</b>		<b>3.368.621,07</b>
<b>(-) Custos das Vendas</b>				
	R\$	-186.059,71	R\$	-453.252,86
Custo das Merc/Serviços	R\$	-186.059,71	R\$	-453.252,86
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>R\$ 3.319.548,42</b>	<b>R\$</b>	<b>2.915.368,21</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
	R\$	-439.061,03	R\$	-1.069.560,43
Despesas Administrativas	R\$	-103.128,46	R\$	-402.150,83
Despesas com Vendas	R\$	-182.022,54	R\$	-492.163,44
Despesas Financeiras	R\$	-38.504,01	R\$	-25.889,13
Despesas Gerais	R\$	-115.406,02	R\$	-149.357,03
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 2.880.487,39</b>	<b>R\$</b>	<b>1.845.807,78</b>

FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO  
 CPF: 522.899.072-00  
 RG: 1.564.626-2 SSP/AM  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

RICARDO DA SILVA CALHEIROS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CRC-AM 009249/O-0  
 CPF: 439.353.892-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
 Certifico registro sob o nº 1387283 em 11/09/2023 da Empresa DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347110000101 e protocolo 230586601 - 11/09/2023. Autenticação: 45E0574047BD42B9C1BE8E9FE2AD1515D8EC402. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/058.660-1 e o código de segurança 1qfB. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  
 RUA IVO LEMOS N°. 33, CONJUNTO ELDORADO - BAIRRO PARQUE DEZ DE NOVEMBRO  
 MANAUS - AMAZONAS - CEP 69.050-300  
 CNPJ: 41.347.110/0001-01 - NIRE: 132.007.9286-6 - DATA 25/03/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - (DFC)	
<b>1 - ATIVIDADE OPERACIONAL</b>	
VALORES R\$ 1,00	
<b>A) ENTRADAS</b>	
Receitas com Vendas e Serviços	R\$ 3.505.608,13
<b>B) SAÍDAS</b>	
Pagamentos de Compras	R\$ -501.773,83
Pagamentos de Despesas Administrativa	R\$ -186.059,71
Pagamentos de Despesas com Vendas	R\$ -103.128,46
Pagamentos de Impostos	R\$ -182.022,54
<b>TOTAL</b>	R\$ -30.563,12
<b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
VALORES R\$ 1,00	
<b>A) ENTRADAS</b>	
Imobilizado	R\$ -
<b>B) SAÍDAS</b>	
Depreciação	R\$ -157.405,30
<b>TOTAL</b>	R\$ -157.405,30
<b>3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
VALORES R\$ 1,00	
<b>A) ENTRADAS</b>	
Capital	R\$ -
<b>B) SAÍDAS</b>	
Despesas Financeiras	R\$ -38.504,01
<b>TOTAL</b>	R\$ -38.504,01
SALDO DA DFC:	
SALDO ANTERIOR DO CAIXA E BANCO	R\$ 2.807.924,99
<b>TOTAL</b>	R\$ 25.445,14
	R\$ 2.833.370,13

FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO  
 CPF: 522.899.072-00  
 RG: 1.564.626-2 SSP/AM  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

RICARDO DA SILVA CALHEIROS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CRC-AM 009249/O-0  
 CPF: 439.353.892-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
 Certifico registro sob o nº 1387283 em 11/09/2023 da Empresa DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347110000101 o protocolo 230586601 - 11/09/2023. Autenticação: 45E0574047BD4289C1BE8EFFE2AD1616D8EC402. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/058.660-1 e o código de segurança fqiB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  
 RUA IVO LEMOS N°. 33, CONJUNTO ELDORADO - BAIRRO PARQUE DEZ DE NOVEMBRO  
 MANAUS - AMAZONAS - CEP 69.050-300  
 CNPJ: 41.347.110/0001-01 - NIRE: 132.007.9286-6 - DATA 25/03/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (DMPL)								
ELEMENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS				AVP	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADO	TOTAL
		CAPITAL	LEGAL	L. A REALIZAR	LUCROS			
Saldo do Exercício Anterior	400.000,00							
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores							1.845.807,78	2.245.807,78
Reversão de Reserva de Lucros							(-/-)	
Integralização do Capital e Reservas	+							
Resultado Líquido do exercício								
Constituição de Reserva de Lucros							2.880.487,39	2.880.487,39
Constituição de Reserva de Conta							(-/-)	
Reversação		+						
Aumento de Capital com Reservas								
Aumento de Capital com Lucros	+		H		H			
Aumento do Capital Social Efetuado pelas Sócios/Acionistas							H	
(-) Aplica em Tesouraria	(-/-)							
Dividendos Distribuídos								
(+/-) Outras Mutações							(-/-)	
Saldo Final do Período	400.000,00						4.726.295,17	5.126.295,17

FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO  
 CPF: 522.899.072-00  
 RG: 1.564.626-2 SSP/AM  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

RICARDO DA SILVA CALHEIROS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CRC-AM 009249/O-0  
 CPF: 439.353.892-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
 Certifica registro sob o nº 1387283 em 11/09/2023 da Empresa DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347110000101 e protocolo 230586601 - 11/09/2023. Autenticação: 45E0574047BD42B9C1BE8EF2AD1616D8EC402. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/058.660-1 e o código de segurança fqjB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.



DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  
 RUA IVO LEMOS N°. 33, CONJUNTO ELDORADO - BAIRRO PARQUE DEZ DE NOVEMBRO  
 MANAUS - AMAZONAS - CEP 69.050-300  
 CNPJ: 41.347.110/0001-01 - NIRE: 132.007.9286-6 - DATA 25/03/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ÍNDICES ECONÔMICOS - 31/12/2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} \qquad \text{ILC} = \frac{\text{R\$ 754.073,95}}{\text{R\$ 180.213,61}}$$

$$\text{ILC} = 4,18$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{PNC}} \qquad \text{ILG} = \frac{\text{R\$ 754.073,95}}{\text{R\$ 180.213,61}}$$

$$\text{ILG} = 4,18$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)

$$\text{ILS} = \frac{\text{AC} - \text{ESTOQUE}}{\text{PC}} \qquad \text{ILS} = \frac{\text{R\$ 754.073,95} - \text{R\$ 102.305,82}}{\text{R\$ 180.213,61}}$$

$$\text{ILS} = 3,62$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO}}{\text{PC} + \text{PNC}} \qquad \text{ISG} = \frac{\text{R\$ 3.460.701,00}}{\text{R\$ 180.213,61}}$$

$$\text{ISG} = 19,20$$

FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO  
 CPF: 522.899.072-00  
 RG: 1.564.626-2 SSP/AM  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

RICARDO DA SILVA CALHEIROS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CRC-AM 009249/O-0  
 CPF: 439.353.892-72



DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  
RUA IVO LEMOS N°. 33, CONJUNTO ELDORADO - BAIRRO PARQUE DEZ DE NOVEMBRO  
MANAUS - AMAZONAS - CEP 69.050-300  
CNPJ: 41.347.110/0001-01 - NIRE: 132.007.9286-6 - DATA 25/03/2021

#### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este balanço 08 folhas numeradas eletronicamente do número 01 a 08 referentes ao período de apuração de 01/01/2022 à 31/12/2022, que serviu para o registro do Balanço Patrimonial, ano Base de 2022, cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir:

NOME EMPRESARIAL: DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA,  
ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Ivo Lemos, nº 33, Conjunto Eldorado, Bairro Parque Dez de Novembro,  
MANAUS, AMAZONAS, CEP: 69.050-300,  
CNPJ Nº: 41.347.110/0001-01  
NIRE Nº: 132.007.9286-6  
Data de Constituição: 25/03/2021  
Data de Encerramento do Exercício Social em 31/12/2022

Manaus, 31 de dezembro de 2022

FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO  
CPF: 522.899.072-00  
RG: 1.564.626-2 SSP/AM  
SÓCIO ADMINISTRADOR

RICARDO DA SILVA CALHEIROS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-AM 009249/O-0  
CPF: 439.353.892-72





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/058.660-1	AME2300117584	11/09/2023
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		
439.353.892-72	RICARDO DA SILVA CALHEIROS	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		

Junta Comercial do Estado do Amazonas





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DPE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, de CNPJ 41.347.110/0001-01 e protocolado sob o número 23/058.660-1 em 11/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1387283, em 11/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aurian Maria Sales Caldeira.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

CPF	Nome	Assinante(s)	Data Assinatura
522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO		11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g b m			

Documento Principal

CPF	Nome	Assinante(s)	Data Assinatura
522.899.072-00	FABIANO DOS SANTOS ARAUJO		11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g b m			
439.353.892-72	RICARDO DA SILVA CALHEIROS		11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g b m			

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/09/2023



Documento assinado eletronicamente por Aurian Maria Sales Caldeira, Servidor(a) Público(a), em 11/09/2023, às 09:45.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 23/058.660-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, segunda-feira, 11 de setembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1387283 em 11/09/2023 da Empresa DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ 41347110000101 e protocolo 230585601 - 11/09/2023. Autenticação: 45E0574047BD4289C1BE8EFFE2AD1616D8EC402. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/058.560-1 e o código de segurança fq18. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº:** 007098923

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 29/08/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**DFE CONSTRUÇÃO E REFORMAS**, residente na rua Ivo Lemos, 33, quadra 20 conjunto Eldorado, Parque Dez de Novembro, CEP: 69050-300, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 41.347.110/0001-01.\*\*\*\*\*

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 30 de agosto de 2023.

PEDIDO Nº:

0007098923





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.347.110/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
DFE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
CONSTRUMAXX CONSTRUCOES E REFORMAS

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (Dispensada \*)
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (Dispensada \*)
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (Dispensada \*)
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Dispensada \*)
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção (Dispensada \*)
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada \*)
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada \*)
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada \*)
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada \*)
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (Dispensada \*)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R IVO LEMOS

NÚMERO  
33

COMPLEMENTO  
CONJUNTO ELDOorado

CEP  
68.050-300

BARRIO/DISTRITO  
PARQUE 10 DE NOVEMBRO

MUNICÍPIO  
MANAUS

UF  
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
CONSTRUMAXX@GMAIL.COM

TELEFONE  
(82) 9115-3940

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
25/03/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou de legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades desempenhadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 1007780/2023**

**Emissão: 12/09/2023**

**Validade: 30/09/2023**

**Chave: 9z0c1**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 41.347.110/0001-01

Registro: 0049490494

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.800.000,00

Data do Capital: 04/05/2023

Faixa: 5

Objetivo Social: 43.99-1-00 - Obras de alvenaria.

41.20-4-00 - Construção de edifícios.

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (voltadas à Eng. Civil).

42.89-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas.

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (em baixa tensão para edificações).

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (para edificações).

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA NO LEMOS, 33, CONJUNTO ELDORADO, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69050300

Tipo do Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/01/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 00000949800AM

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305491518. Data de vencimento do boleto: 30/09/2023

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Paga: 5/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: PABLO ARCHANGELO CASTRO LOPES

Registro: 0413590607

CPF: 868.737.032-72

Data Início: 12/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/09/2025

Título do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

PÓS-GRADUAÇÃO EM CÁLCULO ESTRUTURAL

Atribuição: SEM ATRIBUIÇÃO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO

CPF: 622.899.872-09







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 1007780/2023**  
Emissão: 12/09/2023  
Validade: 30/09/2023  
Chave: 9z0c1

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Função: SÓCIO

Sócio: EDSON MENDONÇA PINTO

CPF: 384.073.012-91

Função: SÓCIO

Sócio: DAVID VALENTE REIS

CPF: 508.879.090-15

Função: SÓCIO



**TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA, QUE FAZEM ENTRE SI  
A EMPRESA PC BARBOSA LTDA E A EMPRESA DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.**

**PARTE I – QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:**

**CONTRATANTE:** P C BARBOSA LTDA, inscrita sob o CNPJ 29.178.870/0001-37, com sede em a Margem do esquerdo do rio negro, s/n, Porto Queiroz Galvão – São Gabriel da Cachoeira – Amazonas/AM, Cep 69.750-000, neste ato representado por sua bastante administradora, Sra. **PENELOPE CARDOSO BARBOSA**, brasileira, empresária portadora da carteira de identidade RG nº 20983654 - SSP/SP e CPF: 952.990.172-00, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Projetada II, Nº 03, Bairro Dabaru, São Gabriel da Cachoeira/AM CEP: 69.750-000 e endereço eletrônico: barbosapenelopa@bol.com.br **CONTRATANTE(S)**.

**CONTRATADA:** DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, firma estabelecida nesta cidade de Manaus/AM, À Rua Rogo Barros nº 244 – sala 08, Bairro: Parque Dez de Novembro, CEP: 69.055-404, inscrita no CNPJ nº 41.347.110/0001-01, representada por seus Diretores Srs. **FABIANO DOS SANTOS ARAUJO**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1.564.626-2 SSP/AM, e CPF nº 522.899.072-00, residentes e domiciliados Av dos Inajás-10-A-Taruma - Bosque das Palmas-Manaus-Am Cep 69.000-00 -Manaus/Am.

Têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

**CLÁUSULA 1 - OBJETO DO CONTRATO**

1.1 – Construção de Galpão para empresa Oliveira Comércio Varejista, com área construída de 900 m<sup>2</sup>, no município de São Gabriel da Cachoeira – AM.

**CLÁUSULA 2 – PRAZO**

2.1 – O prazo máximo para a execução do objeto é de 140 dias (cento e quarenta) dias corridos, a partir da data de liberação do Alvará de construção e licenças dos órgãos competentes, após aprovação dos projetos, cujas etapas observarão o cronogram físico financeiro.

2.2 – A prorrogação dos prazos de execução e vigencia do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico financeiro, bem como justificativa e autorização da autoridade competente para o celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

**CLÁUSULA 3 – DO VALOR DO CONTRATO**

3.1 – O valor total da contratação é de R\$ 1.150.000,00 ( um milhão cento e cinquenta mil reais).

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias direta e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**CLÁUSULA 4 – DO PAGAMENTO**

4.1 - Os pagamentos serão efetuados pelo **CONTRATANTE** de acordo com as conclusões das etapas e medições apresentada pelo engenheiro responsável pela obra e, ao final será emitido 01 (uma) nota, esta terá um prazo para pagamento, que será de 30 (trinta) dias após a emissão e entrega.

**CLÁUSULA 5 – DA FISCALIZAÇÃO**

5.1 – A Fiscalização dos serviços objeto deste Contrato será exercida por preposto designado pela **CONTRATANTE**, encarregado de verificar o cumprimento das obrigações da **CONTRATADA**, visando assegurar que os serviços sejam executados atendendo ao estipulado pelo presente.

5.2 - A ação ou omissão da Fiscalização em nada diminui ou exime a total responsabilidade da **CONTRADA** pela

**TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA, QUE FAZEM ENTRE SI  
A EMPRESA PC BARBOSA LTDA E A EMPRESA DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.**

execução dos serviços contratados.



**CLÁUSULA 6 – DA ACEITAÇÃO DO SERVIÇO**

6.1 – A aceitação do serviço dar-se-á na sua conclusão e pós a assinatura do presente contrato, e/ou da ocupação do galpão, cabendo a CONTRATADA sanar, se houver qualquer pendência.

6.2 – Antes da assinatura do contrato definitivo, a CONTRADA deverá atender a todas as exigências da Fiscalização, ou relacionas a correção de quaisquer imperfeições ou defeitos verificados, corrigido-os, implicando em ônus para a contratante.

**CLÁUSULA 7 – DA MORA, MULTA, RESCISÃO E SEUS EFEITOS**

7.1 – A CONTRATANTE poderá rescindir este contrato, sem que assita ao contratado qualquer direito de indenização ou retenção, nos seguintes casos:

- a) Atraso injustificado da obra, do serviço ou de fornecimento de materiais, contados a partir da data do novo cronograma.
- b) Paralisação da obra, sem justa causa ou prévia comunicação a CONTRANTE.
- c) Não atendimento das determinações regulamentadas no contrato objeto do presente contrato e de considerações do preposto da contratante designado para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.

7.2 – A contrada poderá rescindir este contrato nos casos de:

- a) A suspensão da execução da obra, por ordem escrita da contrante, por prazo superior a 10(diez) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.
- b) Atraso nos pagamentos superior a 30 (trinta) dias corridos pela contrante, salvo em casos de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra, ressalvadas, ainda, as postergações de pagamento motivadas pelo não atendimento pela contratada das disposições contratuais relativas a correta emissão e apresentação de seus documentos de cobrança, seus anexos obrigatórios e informações
- c) Não liberação por parte da contratante da área local ou equipamento para execução de obra, serviços ou fornecimento, nos termos e prazos contratuais.

**CLÁUSULA 8 – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS**

8.1 – Os tributos ( impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, deste contrato ou de sua execução, serão da exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso, exceto a carga fiscal correspondente a ISS, COFINS e PPIS/PSEP, incidente sobre o valor das despesas reembolsáveis, quando prevista neste Contrato. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, deverá descontar e recolher, nos prazos da lei, os pagamentos que efetuar, os tributos que esteja obrigada pela legislação vigente.

8.2 - A contratada declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta, os tributos incidentes sobre a execução dos serviços, obras ou fornecimento objeto deste contrato, exceto aqueles devidos em razão de realização de despesas reembolsáveis, quando prevista, não cabendo qualquer reivindicação devida a erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

**CLÁUSULA 9 – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR**



**TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA, QUE FAZEM ENTRE SI  
A EMPRESA PC BARBOSA LTDA E A EMPRESA DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.**

- 9.1 - As partes contratantes não se responderão pelo não cumprimento das obrigações ou pelo prejuízo resultantes de caso fortuito ou forma maior, na forma do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, caso em que qualquer das partes pode pleitear a rescisão contratual.
- 9.2 - O período de interrupção dos serviços, decorrentes de eventos caracterizados como força maior ou fortuito, será acrescido ao prazo contratual.
- 9.3 - Ocorrendo circunstâncias que prejudiquem a invocação da existência de caso fortuito ou forma maior, a parte impossibilitada de cumprir a sua obrigação deverá dar conhecimento a outra, por escrito e imediatamente, da ocorrência e suas consequências.
- 9.4 - Se a razão impeditiva ou suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, qualquer uma das partes poderá notificar a outra, por escrito, para o encerramento do presente contrato.

**CLÁUSULA 10 – DOS UNIFORMES**

10.1 – Os funcionários que trabalharão na execução da obra objeto do presente contrato, deverão usar o uniforme da CONTRATANTE.

**CLÁUSULA 11 – DO FORO**

11.1 – Fica eleito foro da cidade de Manaus, estado do Amazonas, para dirimir as questões decorrentes deste contrato, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito, perante as testemunhas abaixo assinado.

Manaus, 03 de abril de 2023.

  
DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.  
FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO  
CPF Nº 522.899.072-00

  
P C BARBOSA LTDA  
PENELOPE CARDOSO BARBOSA  
CPF: 952.990.172-00

TESTEMUNHAS:

1.   
.....

RG Nº 1605596-9

2. ....

RG Nº .....



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, simplesmente denominada CONSTRUMAXX CONSTRUÇÕES E REFORMAS, estabelecida na rua Ivo Lemos, 33, Parque 10 de Novembro, Conjunto Eldorado, Manaus-AM, CEP 69.050-300, inscrita no CNPJ nº 41.347.110/0001-01, através de seu(s) responsável(is) técnico(s), demonstraram capacidade técnica, operacional e administrativa para a execução dos serviços abaixo, tendo seguido rigorosamente as especificações técnicas exigidas, executando a obra/reforma dentro do prazo estipulado, cumprindo assim todas as exigências e obrigações pactuadas, não tendo, portanto, nada que desabone sua conduta e responsabilidade.

### DADOS DA CONTRATANTE

Razão Social:	P C BARBOSA LTDA
Nome Fantasia:	OLIVEIRA
Endereço:	Margem esquerda do Rio Negro, s/n, Porto Queiroz Galvão São Gabriel da Cachoeira – Amazonas – CEP 69.750-000
CNPJ:	29.178.870/0001-37
Email:	globalcontabilidade.am@gmail.com
Telefone:	(92) 3622-4434
Responsável:	Penélope Cardoso Barbosa
Cargo:	Sócio Administrador
CPF nº:	952.990.172-00

P C BARBOSA LTDA - CNPJ 29.178.870/0001-37  
Margem esquerda do Rio Negro, s/n, Porto Queiroz Galvão  
São Gabriel da Cachoeira – Amazonas – CEP 69.750-000

**DADOS DA CONTRATADA**

**Razão Social:** DFE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA  
**Nome Fantasia:** CONSTRUMAXX CONSTRUCOES E REFORMAS  
**Endereço:** Rua Ivo Lemos, 33, Parque 10 de Novembro  
Manaus-AM - CEP 69.050-300  
**CNPJ:** 41.347.110/0001-01  
**Email:** contato@construmaxx.eng.br  
**Telefone:** (92) 99115-3940  
**Responsável Técnico:** PABLO ARCHANGELO CASTRO LOPES  
**Cargo:** Engenheiro Civil  
**RNP nº:** 041359060-7  
**CREA nº:** 22711 D/AM  
**CPF nº:** 805.737.032-72

**Objeto Contratado:** Construção de Galpão para empresa Oliveira Comercio  
**Área Total Construída:** 900 m<sup>2</sup>  
**ART:** AM20230407112

São Gabriel da Cachoeira-AM, 18 de SETEMBRO de 2023.

*Penélope Cardoso Barbosa*

Penélope Cardoso Barbosa

Sócio Administrador

CPF nº 952.990.172-00

# PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

Descrição	Und	Quant.
<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500
<b>MOBILIZAÇÃO DE OBRA</b>		
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	TON	500
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	36
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	900
<b>CANTEIRO DE OBRA</b>		
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLANAGEM</b>		
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	24
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	70
<b>INFRAESTRUTURA</b>		
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	20
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	60
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	435

Paulo Roberto de C. Lopes
   
 Engenheiro Civil
   
 CRP 000000000000

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	233
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	347
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	141
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	250
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	14,85
<b>SUPRAESTRUTURA</b>		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	197
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	185
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	200
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	333
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	142
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	13,2
<b>PAREDES / PAINEIS</b>		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	394
<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	85
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20

  
 Paulo Roberto de C. Lopes  
 Eng.º Civil - CREA 120120/2010  
 12/01/2024



TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	15
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
<b>INSTALAÇÃO DE ESGOTO</b>		
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	95
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10
LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	4
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	4
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	2
<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	85
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	700
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	250
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30
LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	10
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10
LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	35
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15
<b>COBERTURA</b>		
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	12
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	850
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	850
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	850

  
 Pádua Aguiar de C. Lopes  
 Engenheira Civil - CRP 120007  
 2024/01/27



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 1008094/2023**

**Emissão: 22/09/2023**

**Validade: 30/09/2023**

**Chave: 4C6AD**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, fazer o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: PABLO ARCHANGELO CASTRO LOPES

Registro: 0413590607

CPF: 805.737.032-72

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/09/2014

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Restrições: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, SISTEMAS DE TRANSPORTES/ENGENHARIA DE TRÁFEGO/ENGENHARIA DE TRANSPORTES.

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE

Data de Formação: 23/02/2018

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

PÓS-GRADUAÇÃO EM CÁLCULO ESTRUTURAL

Atribuição: SEM ATRIBUIÇÃO

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR BLAURO CARDOSO DE MATTOS

Data de Formação: 03/03/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305270701. Data de vencimento do boleto: 30/09/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: OFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Registro: 0049490494

CNPJ: 41.347.110/0001-01

Data Início: 12/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/09/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**Nº 1008094/2023**

**Emissão: 22/09/2023**

**Validade: 30/09/2023**

**Chave: 4C6AD**





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico  
PABLO ARCHANGELO CASTRO LOPES  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

PNP: 0413390607  
Registro: 22711/14 AM

2. Contratante  
Contratante: DFE CONSTRUÇÕES LTDA  
RUA RÉGO BARROS  
Complemento:  
Cidade: MANAUS  
País: Brasil  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 41.347.110/0001-01  
Nº: 244  
Bairro: PARQUE 10 DE NOVENBRO  
UF: AM  
CEP: 69055404

3. Vínculo Contratual  
Unidade administrativa: ADM DESCENTRALIZADA  
RUA RÉGO BARROS  
Complemento:  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 02/09/2022  
Prévisão de término: 02/09/2025  
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS  
Identificação do cargo/função: Engenheiro(a)

Nº: 244  
Bairro: PARQUE 10 DE NOVENBRO  
UF: AM  
CEP: 69055404

4. Atividade Técnica  
1000 - OUTRA  
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade  
30,00  
Unidade  
h/mes

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações  
ART DE CARGO E FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL NA EMPRESA CONSTRUMAXX

6. Declarações

7. Entidade de Classe  
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Pablo Archangelo Castro Lopes*  
Eng. Civil - CREA-AM - 22711/14 AM  
PABLO ARCHANGELO CASTRO LOPES - CPF: 895.737.632-72  
DFE CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 41.347.110/0001-01

Local de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
\* O comprovante de pagamento deverá ser arquivado para comprovação de quitação  
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1022/02 das Condições Votadas.

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 31/08/2023 Valor pago: R\$ 96,61 Nosso Número: 8395543924





## TERMO DE CONTRATO – TC 21/2021

### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** DFE Construções e Reformas, firma estabelecida nesta cidade de Manaus/Am, à rua Rêgo Barros nº 244 – sala 08, Bairro Parque Dez de Novembro – CEP: 69.055-044, inscrita CNPJ nº 41.347.110/0001-01, representada pelos seus sócios diretores srs. Fabiano dos Santos Araújo, brasileiro casado, empresário, portador do RG nº 1.564.626-2 SSP/AM e CPF nº 522.899.072-00 e Edson Mendonça Pinto, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 912.079-3 SSP/AM e CPF nº 384.073.612-91, todos residentes e domiciliados nesta cidade de Manaus/Am.

**CONTRATADA:** Pablo Archangelo Castro Lopes, solteiro, Engenheiro Civil, Registro CREA/Am sob nº 22.711/14AM e CPF: 805.737.032-72, residente e domiciliado na Rua Barão de Loretto, 14 – Flores, Manaus – AM, CEP: 69.028-270.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO

O objeto do presente contrato na qualidade do cargo de Engenheiro Civil a prestação de serviços na metropolitana de Manaus/AM, para executar, supervisionar, orientar e enfim, todos os atos pertinentes à função dos seguintes serviços:

Engenheiro Civil – acompanhar e prestar assessoria técnica em obra solicitada;

Executar os seguintes serviços:

Responsabilidade Técnica de Execução da construção

ART de execução

Acompanhamento e fiscalização de Obra

Relatório Fotográfico de Obra

Responsabilidade Técnica com os itens acima.

Carga horária de trabalho semanal 30h/sem.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DO CONTRATO

Pela execução dos serviços prestados o **CONTRATANTE** pagará mensalmente a **CONTRATADA** o valor de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

O valor relativo de serviços e previstos neste contrato, se solicitados e autorizados expressamente \_\_\_\_\_ pela \_\_\_\_\_ **CONTRATANTE.**

#### CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE PAGAMENTO

Será efetuado pelo **CONTRATANTE** o pagamento no valor de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.

Construmaxx – Construções e Reformas

DFE – Construções e Reformas Ltda – CNPJ: 41.347.110/0001-01

Rua Rêgo Barros, nº 244, Parque 10 de Novembro, sala 08 - CEP: 69.055-404 – Manaus/Am



**TERMO DE CONTRATO – TC 21/2021**

Os pagamentos serão efetuados via transferência, depósito ou espécie.  
Considerar o pagamento a partir da data de assinatura deste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – PRAZO E VIGÊNCIA**

O prazo de validade deste contrato é de 3 anos, com início em 02/09/2022 e término previsto em 02/09/2025, com a opção de prorrogação de prazo pelo mesmo período conforme acordado entre as partes.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES**

Em caso de rescisão unilateral deste contrato por parte do CONTRATANTE será aplicada multa rescisória correspondente a 30% (trinta por cento) calculado sobre o valor do saldo devedor do contrato. Em nenhuma hipótese, em se tratando de rescisão unilateral do contrato, serão restituídos os valores pagos em parcelas pagas anteriores a CONTRATADA.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

O serviço não inclui NOTA FISCAL.  
por estarem assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, para um só efeito.

Manaus, 12 de setembro de 2022.



*Pablo Archangelo C. Lopes*  
**PABLO ARCHANGELO CASTRO LOPES**  
CPF Nº 805.737.032-72

*Fabiano dos Santos Araújo*  
**FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO**  
CPF Nº 522.899.072-00

**DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.**  
**EDSON MENDONÇA PINTO**  
CPF Nº 384.073.612-91

**DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS TDA**  
**FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO**  
CPF Nº 522.899.072-00

Construmaxx – Construções e Reformas  
DFE – Construções e Reformas Ltda – CNPJ : 41.347.110/0001-01  
Rua Rêgo Barros, nº 244, Parque 10 de Novembro, sala 08 - CEP : 69.055-404 – Manaus/Am



1. Responsável Técnico  
ALCENIR DA ROCHA LEITE  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 6401633063  
Registro: 8669/2002 AM

2. Contratante  
Contratante: DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  
RUA P (IVO LEMOS)  
Complemento: ELDORADO  
Cidade: MANAUS  
País: Brasil  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outras

Bairro: PARQUE 10 DE NOVENBRO  
UF: AM

CPF/CNPJ: 41.347.110/0001-01  
Nº: 33  
CEP: 69050300

3. Vínculo Contratual  
Unidade administrativa: B  
RUA P (IVO LEMOS)  
Complemento: ELDORADO  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 11/09/2023  
Previsão de término: 11/09/2024  
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS  
Identificação do cargo/função: Engenheiro(a)

Bairro: PARQUE 10 DE NOVENBRO  
UF: AM

Nº: 33  
CEP: 69050300

4. Atividade Técnica  
1000 - OUTRA  
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO - #0367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade  
12,00  
Unidade  
h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações  
REGISTRO DE ART DE CARGO E FUNÇÃO, PARA SER RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, COM SEDE A RUA Ivo Lemos nº 33, quadra 20, Conjunto Eldorado Bairro Parque Dez de Novembro 7 CEP: 69.050-300, MANAUS-AM e inscrita CNPJ nº 41.347.110/0001-01

6. Declarações

7. Entidade de Classe  
ABENC-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS - DEP. DO AMAZONAS

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALCENIR DA ROCHA LEITE - CPF: 437.014.342-04

Local de data de  
DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - CNPJ: 41.347.110/0001-01

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
\* O comprovante de pagamento deverá ser anexado para comprovação da quitação  
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduas Vedadas.


10. Valor  
Isento conforme Resolução 1025/2009

Registrada em: 20/09/2023





## Página de assinaturas



**Alcenir Leite**  
437.014.342-04  
Signatário

### HISTÓRICO

- 
- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 20 set 2023<br>17:16:19 | Alcenir Da Rocha Leite criou este documento. (E-mail: <a href="mailto:alcenir32@hotmail.com">alcenir32@hotmail.com</a> , CPF: 437.014.342-04)  |
| 20 set 2023<br>17:16:20 | Alcenir Da Rocha Leite (E-mail: <a href="mailto:alcenir32@hotmail.com">alcenir32@hotmail.com</a> , CPF: 437.014.342-04) visualizou este documento por meio do IP 187.78.148.240 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil |
| 20 set 2023<br>17:16:35 | Alcenir Da Rocha Leite (E-mail: <a href="mailto:alcenir32@hotmail.com">alcenir32@hotmail.com</a> , CPF: 437.014.342-04) assinou este documento por meio do IP 187.78.148.240 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil    |



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**CONTRATANTE:** DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, firma estabelecida nesta cidade de Manaus/Am, à rua Ivo Lemos nº 33, quadra 20, Conjunto Eldorado Bairro Parque Dez de Novembro – CEP: 69.050-300, inscrita CNPJ nº 41.347.110/0001-01, representada pelo seu sócio diretor Sr. **FABIANO DOS SANTOS ARAÚJO**, brasileiro casado, empresário, portador do RG nº 1564626-2 SSP/AM e CPF 522.899.072-00, residente e domiciliados nesta cidade de Manaus/Am.

**CONTRATADA:** ALCENIR DA ROCHA LEITE, solteiro, brasileiro, Engenheiro Civil, Registro CREA/Am sob nº 040163306-3 REGISTRO REGIONAL: 8669/2002 e CPF: 437.014.342-04, residente e domiciliado na Rua Presidente Prudente de Moraes, Nº 518 – Conjunto Dom Pedro, Bairro Dom Pedro CEP: 6040-710 - Manaus – AM,

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO**

O objeto do presente contrato na qualidade do cargo de Engenheiro Civil a prestação de serviços na metropolitana de Manaus/AM, para executar, supervisionar, orientar e enfim, todos os atos pertinentes à função dos seguintes serviços:

Engenheiro Civil – acompanhar e prestar assessoria técnica em obra solicitada;

Executar os seguintes serviços:

Responsabilidade Técnica de Execução da construção

ART de execução

Acompanhamento e fiscalização de Obra

Relatório Fotográfico de Obra

Responsabilidade Técnica com os itens acima.

Carga horaria: 4 horas conforme descrição 18 às 22 h nos dias de quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira

**CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DO CONTRATO**

Pela execução dos serviços prestados o **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

O valor relativo de serviços e previstos neste contrato, se solicitados e autorizados expressamente pela **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE PAGAMENTO**

Será efetuado pelo **CONTRATANTE** o pagamento no valor de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.



## TERMO DE CONTRATO – TC 01/2023

Os pagamentos serão efetuados via transferência, depósito ou espécie.  
Considerar o pagamento a partir da data de assinatura deste contrato.

### CLÁUSULA QUARTA – PRAZO E VIGÊNCIA

O prazo para execução dos serviços prestados deverá seguir as seguintes premissas:

Tempo de execução da obra de responsabilidade técnica;

A vigência é de 12 meses a partir da assinatura do contrato;

Qualquer prorrogação do prazo ora pactuado dependerá de acordo entre as partes.

### CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

Em caso de rescisão unilateral deste contrato por parte do CONTRATANTE será aplicada multa rescisória correspondente a 30% (trinta por cento) calculado sobre o valor do saldo devedor do contrato. Em nenhuma hipótese, em se tratando de rescisão unilateral do contrato, serão restituídos os valores pagos em parcelas pagas anteriores a CONTRATADA.

### CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O serviço não inclui NOTA FISCAL.

E por estarem assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, para um só efeito.

MANAUS, 11 de setembro de 2023.

FABIANO DOS  
SANTOS  
ARAUJO:52289907200


Assinado de forma digital por  
FABIANO DOS SANTOS  
ARAUJO:52289907200  
Data: 2023.09.11 11:10:59  
-04'00'

DFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  
Fabiano dos Santos Araujo

ALCENIR DA ROCHA LEITE  
Engenheiro Civil

Rua Ivo Lemos, 33  
Parque 10 de Novembro - Manaus/AM  
CEP 69.050-300

## Página de assinaturas



**Alcenir Leite**  
437.014.342-04  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 11 set 2023<br>17:44:21 | Alcenir Da Rocha Leite criou este documento. (E-mail: <a href="mailto:alcenir32@hotmail.com">alcenir32@hotmail.com</a> , CPF: 437.014.342-04)   |
| 11 set 2023<br>17:44:22 | Alcenir Da Rocha Leite (E-mail: <a href="mailto:alcenir32@hotmail.com">alcenir32@hotmail.com</a> , CPF: 437.014.342-04) visualizou este documento por meio do IP 189.48.14.240 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil |
| 11 set 2023<br>17:44:36 | Alcenir Da Rocha Leite (E-mail: <a href="mailto:alcenir32@hotmail.com">alcenir32@hotmail.com</a> , CPF: 437.014.342-04) assinou este documento por meio do IP 189.48.14.240 localizado em Manaus - Amazonas - Brazil    |

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #01a5e43acd40ee940bd080a9ce51a2611c3ac9693fd84af44afcd8599a5da80c  
<https://valida.br/e4cee577930fd5270034ca1126e05aed586a590e49e21d0d8>





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro do Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: ALDENIR DA RÓCHA LEITE  
Registro: 040163306-3  
CPF: 437.014.342-04  
Endereço: RUA RUA PRUDENTE DE MORAIS, 518, DDNJ, DOM PEDRO I, PLANALTO, MANAUS, AM, 69040710  
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data Inicial: 18/10/2002

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART 7ª DA RES. 218/73 DO CONFEA, COMB. C/SEU ART 25 E PAR.ÚNICO  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM  
Data de Formação: 14/09/2001

**TÉCNICO MÉDIO**

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES  
Atribuição: ARTS 3ª, 4ª E 5ª DO DEC FED 90.922/85, C/ OBS. AO SEU ART 10.  
Instituição de Ensino: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO AMAZONAS - ETFAM  
Data de Formação: 28/02/1982

**Empresa Contratada**

CONSORCIO VERACRUZ

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pelo pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA anexo (91 páginas, datado em 2 de Janeiro de 2017), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.1): o Atestado de Capacidade Técnica está assinado pelo Eng. Civil Sebastião Dias Sales, responsável técnico da Secretaria Municipal de Infraestruturas-SEMIINF, de acordo com a ART n.º 314222014. Obs.2): O Consorcio Veracruz possui registro nesse no Crea-AM, n.º 5802. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**ART(s)**

228072010

Certidão nº 932828/2017  
14/02/2017, 11:11  
Chave de Impressão: z8c2z0w2282ayd8w28c2

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

 SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 CNPJ: 04.312.666/0001-30

CONTRATO: nº 019 - SEMINF, datado em 15/07/2010.

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMED, SEMSA E DAS ESCOLAS E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADAS EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MANAUS.

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS, EM MANAUS / AM.

MODALIDADE LICITATORIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 010/2010 CLS/PM.

VALOR GLOBAL: R\$ 76.599.441,75 (Setenta e seis milhões, quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos).

VALOR PARCIAL: R\$ 29.353.945,84 (Vinte e nove milhões, trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos.

INÍCIO E TÉRMINO DO CONTRATO PRINCIPAL: 20/07/2010 a 14/07/2011.

EMPENHOS: nº 00891 e 00892, datados em 14/07/2010.

 Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **CONSTRUBAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 03.704.309/0001-50, executou para a Prefeitura de Manaus, a obra do objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela obra o Eng.º Civil **ALCENIR DA ROCHA LEITE**, CREA nº 9659 - D/AM, CPF nº 437.014.342-04 e RNP nº 040163308-3, conforme a discriminação dos serviços abaixo:

**LOTE I  
ESCOLA MUNICIPAL SAO DIMAS**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação	M2	412,00
1.2	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	314,87
1.3	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	60,27
1.4	REMOÇÃO de louças e metais sem reaproveitamento	UN	19,00
1.5	REMOÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	4,12
1.6	REMOÇÃO de pintura a laze	M2	3.835,92
1.7	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	42,35
2	COBERTURA		
2.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	375,32
2.2	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	621,20
2.3	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virado, Ø 100 mm	M	84,00
3	REVESTIMENTOS		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	301,66
3.2	CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-	M2	85,64
4	ESQUADRIAS		
4.1	VIDRO iso. 4 mm	M2	12,24
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
5.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	52,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017.



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:11

Chave de Impressão: 28c2e0w2282ajd0hcz1c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 93 folhas.



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	28,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	24,00
<b>8</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
8.1	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	8,00
8.2	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UN	6,00
8.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	4,00
8.4	BACIA sanitária com caixa acoplada e barras de apoio em duas paredes.	UN	1,00
8.5	LAVATÓRIO de louça - sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	5,00
8.6	LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e	UN	1,00
8.7	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	7,00
8.8	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN	6,00
8.9	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	UN	7,00
8.10	CABIDE cromado com acessórios	UN	6,00
8.11	TORNEIRA longa em PVC para pia Ø 1/2"	UN	2,00
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>		
9.1	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	1.552,89
9.2	PINTURA com base primer de acabamento epóxi com pigmento anti	M2	442,80
9.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	442,80
9.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, duas demãos.	M2	3.597,12
9.5	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	1.553,00
9.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em rulo, calha e condutor, com uma	M	375,32
9.7	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	1.552,99
9.8	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	34,63
9.9	ANTICUPIM (incolor) - 2 demãos	M2	34,63
9.10	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	176,07
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
10.1	ESPELHO 3mm	M2	6,00
10.2	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.489,68
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	LIMPEZA geral da obra	M2	1.489,62

### ESCOLA ESTADUAL ELVIRA BORGES

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	280,00
1.2	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	1.429,19
1.3	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	899,30
1.4	LIMPEZA com jato d'água	M2	814,16
1.5	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	1.180,25
1.6	APICAMENTO manual com ponteira de 1/2"	M2	446,66
1.7	DEMOLIÇÃO de revestimento cerâmico	M2	323,90
1.8	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	814,16
1.9	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	16,00

Página 2 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:11

Chave de Interação: zffc20wz2280ayd5wz28z2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan		
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M2	407,08
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>	M	15,00
3.1	REVESTIMENTO cerâmico comum em placa medindo 30x30cm, em	M2	372,38
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	74,28
4.2	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	74,28
4.3	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada,	M2	74,28
<b>5</b>	<b>CERCAS E PROTEÇÕES</b>		
5.1	PORTÃO de ferro em barra chata 1" x 3/16"	M2	1,68
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6.2	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	100,00
6.3	TOMADA UNIVERSAL redonda de embutir 2P + T - 15A	UN	75,00
6.4	LUMINÁRIA para lâmpada fluorescente sobrepôr, tubular, 20w	UN	4,00
6.5	LUMINÁRIA para lâmpada fluorescente de sobrepôr, tubular, 1x40w	UN	12,00
6.6	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	26,00
6.7	INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	25,00
6.8	INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	2,00
6.9	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição	UN	1,00
6.10	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	27,00
6.11	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.500,00
6.12	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1.900,00
6.13	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões , Ø 25 mm (3/4")	M	300,00
6.14	LUMINÁRIA tipo globo de 250w / 220 v	UN	2,00
6.15	LUMINÁRIA blindada tipo tartaruga completa	UN	1,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	25,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	25,00
<b>9</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	10,00
9.2	BACIA sanitária branca infantil com descarga externa	UN	12,00
9.3	BACIA sanitária com caixa acoplada e barras de apoio em duas paredes,	UN	2,00
9.4	BACIA de louça com caixa acoplada, com saída horizontal, tampa e	UN	2,00
9.5	MICTÓRIO de aço inoxidável coletivo	M	4,00
9.6	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	6,00
9.7	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	16,00
9.8	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UN	6,00
9.9	ESPELHO 3mm	M2	5,00
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.362,91
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura de esmalte	M2	968,30

Página 3 de 81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Carteira nº 932628/2017, emitida em 14/02/2017



Carteira nº 932628/2017

14/02/2017, 10:11

Chave de Impressão: cba2a0w6282zjda29c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

10	PINTURA		
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	222,42
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	125,58
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.429,19
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	988,30
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.382,91
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	899,30
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	222,42
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	125,58
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	1.628,32
10.12	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	1.609,21
10.13	PINTURA com tinta esmalte em brise metálico	M2	69,00
11	SERVIÇOS ESPECIAIS		
11.1	PLACA de identificação em PVC com vinil adesivo, medindo 30 x 20cm	UN	31,00
12	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	20,00
12.2	LIMPEZA geral da obra	M2	1.009,67

**ESCOLA MUNICIPAL ELIANA LUCIA MONTEIRO LIMA**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	220,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	1.578,54
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	714,25
1.5	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	8,00
1.6	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	26,00
1.7	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.418,00
1.8	DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lastro de concreto	M2	378,49
1.9	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	M2	18,55
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	8,74
1.11	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	30,00
2	COBERTURA		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo francesa, inclinação 35%	M2	228,64
2.2	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	25,00
3	REVESTIMENTO		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	18,55
3.2	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	25,00
3.3	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e	M2	132,08
3.4	REBOCO inclusive emboço, traço 1,2,4	M2	132,08
4	PISOS		
4.1	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	378,49
4.2	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	18,55
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	18,55

Página 4 de 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932825/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 502828/2017

14/02/2017, 10:11

Chave de Impressão: 28d2c0v2282ydlwz1CZ

O documento neste site registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém as telhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA interna de madeira maciça, 1 folha, completa	M2	8,74
5.2	VIDRO fosco, 4mm	M2	14,77
5.3	FECHADURA para porta interna - comum	UN	9,00
5.4	GRADIL de ferro (barras chatas 1" x 3/8")	M2	21,21
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	148,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁLICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	34,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	34,00
<b>9</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária de louça branca com caixa acoplada de 38,5cm e	UN	4,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, com coluna, aparelho misturador e acessórios	UN	4,00
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.948,32
10.2	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	111,50
10.3	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	694,37
10.4	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	231,41
10.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas	M2	2.014,51
10.6	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	926,54
10.7	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	231,41
10.8	PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três demãos	M2	111,50
10.9	PINTURA à base de tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos,	M2	74,06
10.10	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	778,41
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
11.1	REGUA envernizada em madeira de lei e=10mm	M	165,00
<b>12</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
12.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	21,00
	LIMPEZA geral da obra	M2	1.248,30

### ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GONZAGA PINHEIRO

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	130,00
1.3	LIXAMENTO E POLIMENTO do piso de alta resistência	M2	958,26
1.4	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	1.079,06
1.5	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	924,94
1.6	APICAMENTO manual com ponteira de 1/2"	M2	168,36
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	368,15
1.8	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	4,00
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	28,00
1.10	LIMPEZA com jato d'água	M2	587,63
1.11	DEMOLIÇÃO de forro em pvc com estrutura em metalon	M2	48,58

Página 6 de 91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:11

Chave de Impressão: z8c2d0wz28cnyd8wz0c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 a certidão 54 folhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.12	DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lastro de concreto	M2	105,50
1.13	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	M2	75,48
1.14	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	6,72
1.15	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	20,00
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	368,18
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	169,42
3.2	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	302,28
3.3	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e	M2	302,28
3.4	REBOCO inclusive emboço, traço 1:2:4	M2	302,28
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	105,56
4.2	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	75,48
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	75,48
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA interna de madeira maciça, 1 folha, completa	M2	8,40
5.2	VIDRO fosco, 4mm	M2	12,95
5.3	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	M2	8,45
5.4	FECHADURA para porta interna - comum	UN	7,00
5.5	GRADIL de ferro (barra chata 1" x 3/8")	M2	21,21
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	79,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁLICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	28,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	28,00
<b>9</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	LAVATÓRIO de louça, com coluna, aparelho misturador e acessórios	UN	4,00
9.2	MICTÓRIO de louça individual	UN	2,00
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	2.793,89
10.2	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	111,50
10.3	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	694,39
10.4	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	231,42
10.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas	M2	2.793,87
10.6	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	1.102,36
10.7	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	231,40
10.8	PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três demãos	M2	111,55
10.9	PINTURA à base de tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos,	M2	74,04
10.10	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	891,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:11

Chave de Impressão: 28320w2282ayd8w230Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

11	SERVIÇOS ESPECIAS		
11.1	RÉGUA envernizada em madeira de lei $\varnothing=10\text{mm}$	M	32,00
12	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	21,00
12.2	LIMPEZA geral da obra	M2	871,61

**ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	587,32
1.3	DEMOLIÇÃO de estrutura metálica (lousura, calhas e pilares)	M2	58,74
1.4	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	1.677,54
1.5	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	1.987,52
1.6	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico inclusive retirada da camada de	M2	54,21
1.7	DEMOLIÇÃO de revestimento cerâmico	M2	92,00
1.8	REMOÇÃO de instalação sanitária	H	46,00
1.9	REMOÇÃO de instalação hidráulica	H	46,00
1.10	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	220,00
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	587,32
2.2	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	69,59
2.3	BRISE metálico (colocado)	M2	48,25
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem	M2	84,00
3.2	REVESTIMENTO cerâmico comum em placa medindo 30x30cm, em	M2	92,00
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, $\varnothing=0,03\text{m}$	M2	54,21
4.2	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	827,75
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	RECUPERAÇÃO de esquadrias em madeira maciça	M2	16,84
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	32,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	26,00
7.2	CAIXA de gordura 60 x 60cm	UN	2,00
<b>8</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
8.1	ASSENTO para vaso sanitário adulto	UN	2,00
8.2	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN	4,00
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>		
9.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.759,99
9.2	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida à	M2	1.759,99
9.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	282,56
9.4	APLICAÇÃO de primer sintético em estrutura de aço carbono com uma	M2	1.141,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 16:11

Chave de Impressão: 26c200wz228ay0lv23cz

O documento neste site registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

9	PINTURA		
9.5	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	26,00
9.6	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	9,60
9.7	PINTURA com base primer e catalizador de secagem rápida	M2	338,18
9.8	LÁTEX ACRILICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.759,89
9.9	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	745,62
9.10	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO para metais ferrosos em rufo, calha	M	9,60
9.11	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	241,04
9.12	PINTURA com tinta esmalte em brisa metálico	M2	1.141,55
9.13	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	26,00
9.14	SILICONE em piso de concreto polido / alta resistência 2 demãos	M2	828,20
10	SERVIÇOS ESPECIAIS		
10.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	100,60
11	SERVIÇOS FINAIS		
11.1	LIMPEZA geral da obra	M2	1.223,43

### LOTE II ESCOLA MUNICIPAL WALDIR GARCIA - REFORMA

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	750,00
1.2	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	3.522,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	1.303,98
1.4	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.180,53
1.5	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	1.575,75
1.6	APICOAMENTO manual com ponteira de 1/2"	M2	647,65
1.7	DEMOLIÇÃO de revestimento cerâmico	M2	469,66
1.8	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	1.180,53
1.9	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	16,00
2	COBERTURA		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	650,08
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	21,75
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	180,30
3	REVESTIMENTOS		
3.1	REVESTIMENTO cerâmico comum em placa medindo 30x30cm, em	M2	539,95
4	PISOS		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, esp= 0,03m	M2	107,70
4.2	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	107,70
4.3	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada,	M2	107,70
5	CERCAS E PROTEÇÕES		
5.1	PORTÃO de ferro em barra chata 1" x 3/16"	M2	1,68
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	115,00

Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:11

Chave de Impressão: zfcz2x0w2282ayd8w280z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	25,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	25,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	10,00
9.2	BACIA sanitária branca infantil com descarga externa	UN	12,00
9.3	BACIA sanitária com caixa acoplada e barras de apoio em duas paredes,	UN	2,00
9.4	BACIA de louça com caixa acoplada, com saída horizontal, tampa e	UN	2,00
9.5	MICTÓRIO de aço inoxidável coletivo	M	4,00
9.6	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	6,00
9.7	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	16,00
9.8	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UN	6,00
9.9	ESPELHO 3mm	M2	6,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	2.538,16
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	1.597,69
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	366,99
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	207,20
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	2.538,16
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.597,69
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	3.286,50
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	1.483,84
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	366,99
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	207,20
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	2.686,73
10.12	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	1.575,75
10.13	PINTURA com tinta esmalte em brisa metálico	M2	113,85
11	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
11.1	PELÍCULA de airtelm	M2	161,25
11.2	PLACA de identificação em PVC com vinil adesivo, medindo 30 x 20cm	UN	31,00
12	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
12.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	20,00
12.2	LIMPEZA geral da obra	M2	1.566,90

**ESCOLA MUNICIPAL WALDIR GARCIA - URBANIZAÇÃO**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA de obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	174,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	1.667,09
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	482,50
1.5	LIMPEZA com jato d'água em tubulação de drenagem	M	26,00
1.6	RETIRADA de esquadrias metálicas (guarda-corpo, alambrado, janelas)	M2	12,00
1.7	PORTÃO de ferro tipo grade completo 1,50 x 3,00, colocado	UN	2,00

14/02/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:11

Chave de Impressão: z8cz0w2282ydsu28z2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.8	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha galvanizada	M2	120,81
1.9	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	80,69
1.10	CAPINAÇÃO manual	M2	1.607,85
1.11	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	190,90
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	80,69
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	14,50
2.3	COBERTURA em telha de aço galvanizado trapezoidal / ondulada pintada	M2	80,32
<b>3</b>	<b>PISOS</b>		
3.1	RECUPERAÇÃO de calçada, esp 0,07m, com entrugamento	M2	738,10
<b>4</b>	<b>CERCAS E PROTEÇÕES</b>		
4.1	PORTÃO de ferro em barra chata 1" x 3/16"	M2	1,88
4.2	RECUPERAÇÃO de portão de ferro	M2	12,00
4.3	GRADIL em metalon e barra chata	M2	75,00
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
5.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	1,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	10,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	10,00
	LIMPEZA e esgotamento de fossa, sumidouro, carrada 8.000L	UN	1,00
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>		
8.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.517,63
8.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	539,96
8.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	451,46
8.4	PRÉ PINTURA com amassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.517,63
8.5	PRÉ PINTURA com amassamento de parede interna com massa corrida	M2	539,94
8.6	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.517,63
8.7	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	539,94
8.8	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	451,46
8.9	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	158,40
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
9.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	20,00
9.2	LIMPEZA geral da obra	M2	1.238,68
9.3	PLACA em aço escovado para Insurgação	UN	1,00

**ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARLOS MESTRINHO**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	607,00
1.3	DEMOLIÇÃO de estrutura metálica (tesoura, calhas e pilares)	M2	41,54
1.4	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	1.166,10

Plano 10 de 31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:11

Chave de Impressão: abc2d0wz282ay0hw29CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.5	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2 2.335,11
1.6	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN 17,00
1.7	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico inclusive retirada da camada de	M2 43,35
1.8	DEMOLIÇÃO de revestimento cerâmico	M2 94,08
1.9	REMOÇÃO de instalação sanitária	H 40,00
1.10	REMOÇÃO de instalação hidráulica	H 40,00
1.11	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2 200,00
<b>2 COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2 607,30
2.2	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2 87,00
2.3	BRISE metálico (colocado)	M2 41,54
<b>3 REVESTIMENTOS</b>		
3.1	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem	M2 6,03
3.2	REVESTIMENTO cerâmico comum em placa medindo 30x30cm, em	M2 94,08
<b>4 PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2 43,35
4.2	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2 827,75
<b>5 ESQUADRIAS</b>		
6.1	PORTA em alumínio tipo veneziana, completa	M2 6,84
<b>6 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT 24,00
<b>7 INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT 18,00
7.2	CAIXA de gordura 60 x 60cm	UN 2,00
<b>8 APARELHOS E METAIS</b>		
8.1	ASSENTO para vaso sanitário adulto	UN 4,00
8.2	ASSENTO para vaso sanitário infantil	UN 4,00
8.3	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN 8,00
<b>9 PINTURA</b>		
9.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2 1.515,92
9.2	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida à	M2 1.515,92
9.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2 282,56
9.4	APLICAÇÃO de primer sintético em estrutura de aço carbono com uma	M2 1.141,57
9.5	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2 26,00
9.6	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2 9,60
9.7	PINTURA com base primer e catalizador de secagem rápida	M2 338,16
9.8	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2 1.186,01
9.9	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2 563,23
9.10	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO para metais ferrosos em rufo, calha	M 9,60
9.11	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2 241,02
9.12	PINTURA com esmalte sintético (cantoneira e Barra de Ferro) galvanizado	M2 338,17
9.13	PINTURA com tinta esmalte em brise metálico	M2 1.141,53

Página 11 de 91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 2f622f0c22329494w25CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 04 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

9	<b>PINTURA</b>		
9.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	26,00
9.15	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	327,73
10	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
10.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	100,60
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	LIMPEZA geral da obra	M2	1.224,10

**ESCOLA MUNICIPAL THOMAZ MEIRELES**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	600,00
1.3	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	900,74
1.4	REMOÇÃO de esquadria de madeira , inclusive balerle	M2	87,39
1.5	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	19,00
1.6	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	15,56
1.7	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	5.563,53
1.8	REMOÇÃO de material impréstiável com DMT até 30 Km	M3	260,00
2	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
2.1	DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm assentada com arg. no traço 1:3	M2	35,23
2.2	BOX para banheiro - colocado	M2	36,60
3	<b>COBERTURA</b>		
3.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	544,21
3.2	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	900,74
3.3	TUBO de PVC branco, sem conexões , porta bolsa e vitoria, Ø 100 mm	M	121,80
3.4	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	100,00
4	<b>REVESTIMENTOS</b>		
4.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	437,40
4.2	CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-	M2	135,47
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	VIDRO liso, 4 mm	M2	17,74
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	135,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	26,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	24,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	6,00
9.2	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UN	6,00
9.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	4,00
9.4	BACIA sanitária com caixa acoplada e barras de apoio em duas paredes,	UN	1,00
9.5	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 25c2c0w2222ayd0h2z2z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.6	LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e	UN	3,00
9.7	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	7,00
9.8	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN	6,00
9.9	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	UN	7,00
9.10	CABIDE cromado com acessórios	UN	6,00
9.11	TORNEIRA longa em PVC para pia Ø 1/2"	UN	2,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	1.875,90
10.2	PINTURA com base primer de acabamento epóxi com pigmento anti	M2	1.200,50
10.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	1.200,50
10.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, duas demãos,	M2	4.938,40
10.5	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	2.251,84
10.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma	M	375,31
10.7	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	3.450,50
10.8	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	48,70
10.9	ANTICUPIM (incolor) - 2 demãos	M2	48,70
10.10	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	254,20
11	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
11.1	ESPELHO 3mm	M2	8,70
11.2	LIMPEZA com jato d'água	M2	2.131,03
12	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
12.1	LIMPEZA geral da obra	M2	2.132,50

**LOTE III  
INFRALOG**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	200,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.197,25
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,60
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,32
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,40
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	39,00
1.11	RETIRADA de peças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material impréstatível com DMT até 30 Km	M3	25,02
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar,.)	M2	51,30
2.2	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	83,14

Página 14 de 91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impresão: abc20fw2282ydy8w280z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico. e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	2,00
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.400,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1.170,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	260,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR , três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00
6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	48,00
6.30	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	22,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00

Página 14 de 91

 Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,  
 vinculado à Certidão nº 932628/2017, emitida em  
 14/02/2017


Certidão nº 932628/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 28c2c0wz230,yd5wZ8CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.628,04
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.628,04
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.628,04
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	746,32
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	4.329,00
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**EMEF DOMINGOS SAVIO**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	1.399,00
1.2	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	355,79
1.3	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.570,00
1.4	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	183,00
1.5	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	6,00
1.6	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	53,00
1.7	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	7,00
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha de fibrocimento, uma água, perfil ondulado, e= 6	M2	183,00
2.2	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	26,00
3	<b>ESQUADRIAS</b>		
3.1	VIDRO liso, 4 mm	M2	12,20
3.2	GRADIL metálico	M2	21,60
3.3	BRISE metálico (colocado)	M2	33,60
4	<b>PISOS</b>		
4.1	PISO INDUSTRIAL monolítico de alta resistência polido com rodapé, e=	M2	53,00

Página 16 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 25c20w2252ayd9w25c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
5.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	14,00
6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	14,00
7	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	13,00
8	PINTURA		
8.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.878,79
8.2	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	1.158,67
8.3	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.966,79
8.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.487,00
8.5	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	391,79
8.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	1.158,67
8.7	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	2.739,20
8.8	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	2.713,00
8.9	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	2.084,00
8.10	PINTURA a base de tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos,	M2	745,00
9	SERVIÇOS FINAIS		
9.1	LIMPEZA geral da obra	M2	888,50

**CFPM**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	30,00
1.3	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
1.4	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
1.5	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.6	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	39,00
1.7	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
2	COBERTURA		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	161,02
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	10,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar..)	M2	372,00
3	REVESTIMENTOS		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
4	PISOS		
4.1	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.2	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.3	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entrugamento	M2	2,00
5	ESQUADRIAS		
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	M	120,00

Página 17 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932628/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932628/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: a8c2f0e2202ayd9u20cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	260,00
6.5	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.6	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.7	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.8	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6.9	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.10	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
6.11	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	22,00
7	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
7.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
7.2	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
7.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
8	<b>PINTURA</b>		
8.1	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida acrílica	M2	3.628,04
8.2	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida com	M2	551,20
8.3	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
8.4	PINTURA COM TINTA ÓLEO em tubo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
8.5	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou externo	M2	2.458,36
8.6	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07

### EMEF ANA MOTA

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	93,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	1.524,67
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	720,46
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.000,00
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	828,00
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	275,00
1.8	DEMOLIÇÃO de forro em pvc com estrutura em metalon	M2	180,00
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	26,00
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	30,24
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	20,00
1.13	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	38,09
1.14	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	60,00
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha de fibrocimento, uma água, perfil ondulado, e= 6	M2	275,00
2.2	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	180,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barras, chapa, viga, pilar,.)	M2	14,00
2.4	CUMEEIRA normal ou articulada de fibrocimento, 6mm	M	32,00

Página 17 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 28c22b062322ayd4w29c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colorido.	M2	26,00
4	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	16,00
4.2	PORTA externa de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com	UN	12,00
4.3	VIDRO liso, 4 mm	M2	42,60
5	<b>PISOS</b>		
5.1	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entrugamento	M2	42,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.200,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.300,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	160,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	120,00
6.8	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	25,00
6.9	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	20,00
6.10	INTERRUPTOR, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	160,00
6.12	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	20,00
6.13	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	40,00
6.14	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	1,00
6.15	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.16	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	40,00
6.17	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	1,00
6.18	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	42,00
6.19	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	80,00
6.20	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	18,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	32,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	32,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	13,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	13,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para pia	UN	1,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	3.114,86
10.2	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	575,00
10.3	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	720,46
10.4	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	3.114,86
10.5	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	2.363,48
10.6	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	751,20

Página 19 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932825/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 532825/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de impressão: zfc2z0wz28zay6wz26cz

O documento neste site registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

10	PINTURA		
10.7	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	575,00
10.8	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	828,00
10.9	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	589,00
10.10	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	740,90
10.11	PINTURA a base de tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos,	M2	828,00
11	SERVIÇOS FINAIS		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	40,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	1.100,00

**EMEF PROFº SEBASTIÃO NORÕES**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM:		UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	93,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	1.524,67
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	720,48
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.000,00
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	826,00
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	275,00
1.8	DEMOLIÇÃO de ferro em pvc com estrutura em metalon	M2	180,00
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	29,00
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive balante	M2	30,24
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	20,00
1.13	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	38,09
1.14	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	50,00
2	COBERTURA		
2.1	COBERTURA com telha de fibrocimento, uma água, perfil ondulado, e= 8	M2	275,00
2.2	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	180,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar,.)	M2	14,00
2.4	CUMEEIRA normal ou articulada de fibrocimento, 6mm	M	32,00
3	REVESTIMENTOS		
3.1	AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante,	M2	26,00
4	ESQUADRIAS		
4.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	16,00
4.2	PORTA externa de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com	UN	12,00
4.3	VIDRO liso, 4 mm	M2	42,80
5	PISOS		
5.1	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entrugamento	M2	42,00
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	M	2.200,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	M	2.300,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C	M	20,00

Página 26 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de impressão: 2622f6c28282ayd9w28ccz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 84 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	160,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	120,00
6.8	INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	25,00
6.9	INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	20,00
6.10	INTERRUPTOR , três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tpo	UN	160,00
6.12	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	20,00
6.13	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	40,00
6.14	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	1,00
6.15	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.16	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	40,00
6.17	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	1,00
6.18	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	42,00
6.19	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	80,00
6.20	CONJUNTO stop sem disjuntor	UN	18,00
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	32,00
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	32,00
9	APARELHOS E METAIS		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	13,00
9.2	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	13,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para pia	UN	1,00
10	PINTURA		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	3.114,66
10.2	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	575,00
10.3	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	720,46
10.4	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	3.114,66
10.5	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	2.363,46
10.6	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	751,20
10.7	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	575,00
10.8	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	828,00
10.9	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	559,00
10.10	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	740,90
10.11	PINTURA a base de tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos,	M2	828,00
11	SERVIÇOS FINAIS		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	40,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	1.100,00
<b>SEDE I - SEMED</b>			
ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00

Página 20 de 91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017


 Certidão nº 932828/2017  
 14/02/2017, 10:12

Chave de impressão: 28c220wz2828y9wz8c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	220,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a óleo	M2	2.206,44
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,80
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,32
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,40
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	39,00
1.11	RETIRADA de buças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	25,02
2	COBERTURA		
2.1	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	230,00
3	REVESTIMENTOS		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
4	PISOS		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	63,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	63,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	2,00
5	ESQUADRIAS		
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.400,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1.170,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	280,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00
6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00

Página 21 de 91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932628/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932628/2017

14/02/2017, 16:12

Chave de Impressão: 282207w2282ay8w28CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	48,00
6.30	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	22,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
<b>9</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, seti coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.628,04
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.628,04
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.628,04
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	746,32
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	4.537,22
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017  
14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: abc20w0202ayd8w28c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA  
SEDE II - SEMED**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	215,00
1.2	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	3.835,89
1.3	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	42,35
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	172,00
2.2	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar.)	M2	254,20
2.3	TUBO de PVC branco, sem conexões, porta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	25,00
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	301,65
3.2	CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-	M2	85,64
4	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	VIDRO liso, 4 mm	M2	79,35
5	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
5.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	102,00
6	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	26,00
7	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	24,00
8	<b>PINTURA</b>		
8.1	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	1.552,99
8.2	PINTURA com base primer de acabamento epóxi com pigmento anti	M2	442,80
8.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	442,80
8.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, duas demãos,	M2	3.449,62
8.5	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	1.552,99
8.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma	M	375,32
8.7	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	34,63
8.8	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	176,07
9	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
9.1	ESPELHO 3mm	M2	18,00
9.2	LIMPEZA com jato d'água	M2	5.332,00
10	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
10.1	LIMPEZA geral da obra	M2	5.332,00

**LOTE IV  
CMEI MAGNOLIA FROTA**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	587,32
1.3	DEMOLIÇÃO de estrutura metálica (tesoura, calhas e pilares)	M2	58,74
1.4	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.045,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017  
14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: c6c20w2282ayd8w28C2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 linhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.5	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte		
1.6	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico inclusive retrada da camada de	M2	1.987,52
1.7	DEMOLIÇÃO de revestimento cerâmico	M2	54,21
1.8	REMOÇÃO de instalação sanitária	M2	92,00
1.9	REMOÇÃO de instalação hidráulica	H	58,00
1.10	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios	H	58,00
2	<b>COBERTURA</b>	M2	280,00
2.1	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm		
2.2	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar,)	M2	758,23
2.3	BRISE metálico (colocado)	M2	166,73
3	<b>REVESTIMENTOS</b>	M2	48,25
3.1	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem		
3.2	REVESTIMENTO cerâmico comum em placa medindo 30x30cm, em	M2	84,00
4	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	54,21
4.2	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	827,75
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	54,21
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	RECUPERAÇÃO de esquadrias em madeira maciça	M2	76,64
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	84,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	42,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	42,00
8.2	CAIXA de gordura 60 x 60cm	UN	4,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	ASSENTO para vaso sanitário adulto	UN	2,00
9.2	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN	4,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com seletor acrílico	M2	2.045,11
10.2	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida à	M2	2.045,11
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	282,56
10.4	APLICAÇÃO de primer sintético em estrutura de aço carbono com uma	M2	1.141,55
10.5	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	26,00
10.6	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	9,60
10.7	PINTURA com base primer e catalizador de secagem rápida	M2	336,16
10.8	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	2.045,11
10.9	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	745,62
10.10	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO para metais ferrosos em rufo, calha	M	9,60
10.11	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	241,02
10.12	PINTURA com tinta esmalte em brise metálico	M2	1.141,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 992828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de impressão: 2f6c20wz2z82ay8w20c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 a partir de 94 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

10	<b>PINTURA</b>		
10.13	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	26,00
10.14	SILICONE em piso de concreto polido / alta resistência 2 demãos	M2	827,75
11	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	100,60
12	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
12.1	LIMPEZA geral da obra	M2	1.223,26

**CMEI TEM ROXANA PEREIRA BONESSI**
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM:		UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	140,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.324,78
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	921,12
1.5	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	352,14
1.6	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	215,24
1.7	DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lastro de concreto	M2	132,45
1.8	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	M2	71,04
1.9	REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento	M2	6,72
1.10	REMOÇÃO de material inaproveitável com DMT até 30 Km	M3	35,00
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	422,31
2.2	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	139,89
3	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	168,38
3.2	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento.	M2	300,28
3.3	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e	M2	300,28
3.4	REBOCO inclusive emboço, traço 1:2:4	M2	300,28
4	<b>PISOS</b>		
4.1	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	146,44
4.2	CÂMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	75,48
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	75,48
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA interna de madeira maciça, 1 folha, completa	M2	8,40
5.2	VIDRO fosco, 4mm	M2	12,95
5.3	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento bisculante	M2	6,45
5.4	FECHADURA para porta interna - comum	UN	7,00
5.5	GRADIL de ferro (barra chata 1" x 3/8")	M2	21,21
6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	157,00
7	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁLICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017  
14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: .8822;0wz280kyd8wz8C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 54 folhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

8	INSTALAÇÕES SANITÁRIA		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	36,00
9	APARELHOS E METAIS		
9.1	MICTÓRIO de louça individual	UN	2,00
10	PINTURA		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	2.324,78
10.2	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	111,50
10.3	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	694,36
10.4	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	231,41
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida à	M2	2.324,78
10.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas	M2	2.324,78
10.7	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	928,54
10.8	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	231,41
10.9	PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três demãos	M2	111,50
10.10	PINTURA à base de tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos.	M2	74,08
10.11	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	758,24
11	SERVIÇOS ESPECIAS		
11.1	RÉGUA envernizada em madeira de lei e=10mm	M	174,00
12	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	21,00
12.2	LIMPEZA geral da obra	M2	850,51

### CMEI RITA ETELVINA DE CASSIA G. MOURÃO

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA de obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	30,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.179,24
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,80
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	536,72
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	621,23
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,40
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive balente	M2	39,00
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	20,00
2	COBERTURA		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	165,23
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	10,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	122,61
2.4	FORRO de PVC com estrutura em metalos	M2	473,00
3	REVESTIMENTOS		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	167,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932628/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932628/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: zfic20w-2Zsaya8hw28CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas

Assinatura



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

4	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	2,00
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	189,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	29,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	29,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.628,04
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.628,04
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.628,04
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	79,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	536,72
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	821,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**CRÉCHE PROFª ELIANA DE FREITAS MORAES**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edificação -	M2	230,00
1.3	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	422,00
1.4	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	60,27
1.5	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	19,00
1.6	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	4,12

Página 27 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 852828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 852828/2017

14/02/2017, 16:12

Chave de Impressão: 2b220w2Z222y08wZ5CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.7	REMOÇÃO de pintura a látex		
1.8	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M2	3.636,92
2	<b>COBERTURA</b>	M3	42,35
2.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	356,18
2.2	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	620,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barras, chapa, viga, pilar...)	M2	167,07
2.4	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virala, Ø 100 mm	M	96,00
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	304,22
3.2	CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-	M2	85,64
4	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	VIDRO liso, 4 mm	M2	17,89
5	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
5.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	113,00
6	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	26,00
7	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	24,00
8	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
8.1	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	8,00
8.2	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UN	6,00
8.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	4,00
8.4	BACIA sanitária com caixa acoplada e barras de apoio em duas paredes,	UN	1,00
8.5	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com tomara de pressão e acessórios	UN	5,00
8.6	LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e	UN	1,00
8.7	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	7,00
8.8	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN	6,00
8.9	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	UN	7,00
8.10	CABIDE cromado com acessórios	UN	6,00
8.11	TORNEIRA longa em PVC para pia Ø 1/2"	UN	2,00
9	<b>PINTURA</b>		
9.1	PINTURA a base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	1.552,98
9.2	PINTURA com base primer de acabamento epóxi com pigmento anti	M2	442,80
9.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	442,80
9.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, duas demãos,	M2	3.449,62
9.5	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	1.552,99
9.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufos, calha e condutor, com uma	M	375,32
9.7	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	1.552,99
9.8	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	34,63
9.9	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	176,07
10	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
10.1	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.469,68

Página 28 de 29

 Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,  
 vinculado à Certidão nº 932826/2017, emitida em  
 14/02/2017

 Certidão nº 932826/2017  
 14/02/2017, 10:12

 Chave de Impressão: 2bc2d0x2282ayd9wZ8CZ  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 84 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

**11 SERVIÇOS FINAIS**

11.1 LIMPEZA geral da obra

M2 1.469,88

**EMEF IRMÃ ZENIR DE CASTRO ALVES**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	220,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.455,10
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	814,22
1.5	APICOAMENTO manual com ponteira de 1/2"	M2	168,38
1.6	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	348,74
1.7	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	12,00
1.8	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	266,95
1.9	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.162,00
1.10	DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lastro de concreto	M2	122,54
1.11	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	M2	68,27
1.12	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	6,72
1.13	REMOÇÃO de material impréstatível com DMT até 30 Km	M3	30,00
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	348,74
2.2	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	175,34
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	168,38
3.2	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	300,28
3.3	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e	M2	300,28
3.4	REBOCO inclusive emboço, traço 1:2:4	M2	300,28
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entrugamento	M2	146,44
4.2	CANADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	75,48
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	75,48
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA interna de madeira maciça, 1 folha, completa	M2	8,40
5.2	VIDRO fosco, 4mm	M2	12,95
5.3	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	M2	8,45
5.4	FECHADURA para porta interna - comum	UN	7,00
5.5	GRADIL de ferro (barra chata 1" x 3/8")	M2	21,21
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	142,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁLICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	28,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 28c20x2252ay08w25c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

9	APARELHOS E METAIS		
9.1	LAVATÓRIO de louça, com cufina, aparelho misturador e acessórios	UN	10,00
9.2	MICTÓRIO de louça individual	UN	4,00
10	PINTURA		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	2.455,10
10.2	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	111,50
10.3	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	694,36
10.4	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	231,41
10.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas	M2	2.455,10
10.6	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	928,54
10.7	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	231,41
10.8	PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três demãos	M2	111,50
10.9	PINTURA à base de tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos	M2	74,05
10.10	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	758,24
11	SERVIÇOS ESPECIAIS		
11.1	RÉGUÁ envernizada em madeira de lei e=10mm	M	174,00
12	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	21,00
12.2	LIMPEZA geral da obra	M2	850,51

**EMEF SÔNIA MARIA**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	140,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.247,87
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	921,12
1.5	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	344,17
1.6	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	215,24
1.7	DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lastro de concreto	M2	132,45
1.8	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	M2	71,04
1.9	REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento	M2	6,72
1.10	REMOÇÃO de material impréstatível com DMT até 30 Km	M3	30,00
2	COBERTURA		
2.1	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	412,51
2.2	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	184,32
3	REVESTIMENTO		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	168,38
3.2	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	300,28
3.3	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e	M2	300,28
3.4	REBOCO inclusive emboço, traço 1:2:4	M2	300,28
4	PISOS		
4.1	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	146,44
4.2	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	75,48
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	75,48

Página 20 de 91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de impressão: zfc2de28zayafw28cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA interna de madeira maciça, 1 folha, completa	M2	8,40
5.2	VIDRO fosco, 4mm	M2	12,95
5.3	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	M2	8,45
5.4	FECHADURA para porta interna - comum	UN	18,00
5.5	GRADIL de ferro (barra chata 1 x 3/8)	M2	21,21
6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	157,00
7	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁLICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	38,00
8	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	38,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	MICTÓRIO de louça individual	UN	2,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	2.247,47
10.2	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	111,50
10.3	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	694,36
10.4	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	231,41
10.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas	M2	2.247,47
10.6	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	928,54
10.7	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	231,41
10.8	PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três demãos	M2	111,50
10.9	PINTURA à base de tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos	M2	74,08
10.10	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	758,24
11	<b>SERVIÇOS ESPECIAS</b>		
11.1	RÉGUA envernizada em madeira de lei e=10mm	M	174,00
12	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
12.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	21,00
12.2	LIMPEZA geral da obra	M2	850,51

**EMEF SIRIA MAMED AMED**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	230,00
1.3	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	422,00
1.4	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	50,27
1.5	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	19,00
1.6	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	4,12
1.7	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	3.836,92
1.8	REMOÇÃO de material inprestável com DMT até 30 Km	M3	42,35
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	363,25

Página 21 de 91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 25c28twz23aydfw26CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 84 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

2	<b>COBERTURA</b>		
2.2	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	618,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar.)	M2	163,55
2.4	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	96,00
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	304,22
3.2	CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-	M2	85,64
4	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	VIDRO liso, 4 mm	M2	17,89
5	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
5.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	115,00
6	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	26,00
7	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	24,00
8	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
8.1	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	8,00
8.2	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UN	6,00
8.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	4,00
8.4	BÁCIA sanitária com caixa acoplada e barras de apoio em duas paredes,	UN	1,00
8.5	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	5,00
8.6	LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e	UN	1,00
8.7	BÁCIA sanitária branca com descarga externa	UN	7,00
8.8	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN	6,00
8.9	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	UN	7,00
8.10	CABIDE cromado com acessórios	UN	6,00
8.11	TORNEIRA longa em PVC para pia Ø 1/2"	UN	2,00
9	<b>PINTURA</b>		
9.1	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	1.552,99
9.2	PINTURA com base primer de acabamento epóxi com pigmento anti	M2	442,80
9.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	442,80
9.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, duas demãos,	M2	3.449,62
9.5	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	1.552,99
9.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma	M	375,32
9.7	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	1.552,99
9.8	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	34,83
9.9	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	176,07
10	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
10.1	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.469,68
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	LIMPEZA geral da obra	M2	1.469,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: c6a250v623a2yef6w280Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA  
EMEF VICENTE CRUZ**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA de obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	230,00
1.3	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	422,00
1.4	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	60,27
1.5	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	19,00
1.6	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	4,12
1.7	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	3.836,92
1.8	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	42,35
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	CÁLHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	369,00
2.2	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	612,41
2.3	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virala, Ø 100 mm	M	96,00
2.4	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar,.)	M2	177,28
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	304,22
3.2	CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-	M2	65,64
4	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	VIDRO Iso, 4 mm	M2	17,89
5	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
5.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	95,00
6	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	26,00
7	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	24,00
8	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
8.1	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	8,00
8.2	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UN	6,00
8.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	4,00
8.4	BACIA sanitária com caixa acoplada e barras de apoio em duas paredes,	UN	1,00
8.5	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	5,00
8.6	LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e	UN	1,00
8.7	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	7,00
8.8	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN	6,00
8.9	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	UN	7,00
8.10	CABIDE cromado com acessórios	UN	6,00
8.11	TORNEIRA longa em PVC para pia Ø 1/2"	UN	2,00
9	<b>PINTURA</b>		
9.1	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	1.552,99
9.2	PINTURA com base primer de acabamento epóxi com pigmento anti	M2	442,80
9.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	442,80
9.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, duas demãos,	M2	3.449,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Condição nº 932828/2017  
14/02/2017, 10:12

Chave de impressão: 28c2b04c2282ayd8w25c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas

*[Assinatura]*  
Acompanhamento



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

9	<b>PINTURA</b>		
9.5	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	1.552,99
9.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma	M	375,32
9.7	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	1.552,99
9.8	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	34,83
9.9	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	176,07
10	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
10.1	ESPELHO 3mm	M2	6,00
10.2	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.489,68
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	LIMPEZA geral da obra	M2	1.489,68

### EMEF CARMEM HAGE

ITEM.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	230,00
1.3	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	414,54
1.4	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	60,27
1.5	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	19,00
1.6	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	4,12
1.7	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	3.836,92
1.8	REMOÇÃO de material impréstatível com DMT até 30 Km	M3	42,35
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	372,00
2.2	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	611,88
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar.)	M2	170,11
2.4	TUBO de PVC branco, sem conexões, porta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	96,00
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	301,66
3.2	CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-	M2	85,64
4	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	VIDRO liso, 4 mm	M2	17,89
5	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
5.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	102,00
6	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	26,00
7	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	24,00
8	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
8.1	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	8,00
8.2	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UN	6,00
8.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	4,00
8.4	BACIA sanitária com caixa acoplada e barras de apoio em duas paredes,	UN	1,00

Página 35 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: e8c2d1wcz2828y08e20cz

O documento não foi registrado na emissão em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

<b>8</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
8.5	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	5,00
8.6	LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e	UN	1,00
8.7	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	7,00
8.8	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN	5,00
8.9	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	UN	7,00
8.10	CABIDE cromado com acessórios	UN	8,00
8.11	TORNEIRA longa em PVC para pia Ø 1/2"	UN	2,00
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>		
9.1	PINTURA a base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	1.552,99
9.2	PINTURA com base primer de acabamento epóxi com pigmento anti	M2	442,80
9.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	442,80
9.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, duas demãos	M2	3.449,62
9.5	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	1.552,99
9.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma	M	375,32
9.7	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	1.552,99
9.8	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	34,63
9.9	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	176,07
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
10.1	ESPELHO 3mm	M2	6,00
10.2	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.469,68
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	LIMPEZA geral da obra	M2	1.469,68

**EMEF PROFº NILTON LINS**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	30,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.179,24
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,80
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,32
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,40
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira , inclusive batente	M2	39,00
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	25,02
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	161,02
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	10,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar..)	M2	171,48
2.4	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	461,02

Página 36 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 2b220w6276aydfiw25CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 telhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
4	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	2,00
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	132,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.628,04
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.628,04
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.628,04
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	746,32
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	621,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**LOTE V  
EMEF THEMISTOCLES P. GADELHA**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00

Página 37 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Crava de Impressão: c85c2c062532a9d85d28c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	220,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.179,24
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,80
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,32
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,40
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive balente	M2	39,00
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	25,02
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	177,25
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	13,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar,)	M2	185,00
2.4	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	614,00
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
4	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entargamento	M2	2,00
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.000,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1.170,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	200,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impresão: z6c2dwc255ayd5w26c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 54 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	48,00
6.30	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	22,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.628,04
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura oleoesmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.628,04
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.628,04
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	746,32
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	861,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	150,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**EMEF SÃO BENEDITO**

ITEM: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

Página 39 de 91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: z8c2d0wz28ay0w28cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1	<b>COBERTURA</b>		
1.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	372,00
1.2	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar..)	M2	567,90
1.3	TUBO de PVC branco, sem conexões , porta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	96,00
2	<b>REVESTIMENTOS</b>		
2.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	297,74
2.2	CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-	M2	89,22
3	<b>PINTURA</b>		
3.1	PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma	M	371,99
4	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
4.1	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.108,19

### EMEF PROFª IGNES VASCONCELOS DIAS

1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	220,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.206,44
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,80
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,32
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,40
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira , inclusive basteia	M2	39,00
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	25,02
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	194,00
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	17,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar..)	M2	194,00
2.4	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	462,00
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
4	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	2,00
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	M	2.400,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	M	1.170,00

Página 30 de 31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: z8x2z0wz202ayc5wz0z0z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 34 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	250,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR , três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00
6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	48,00
6.30	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	22,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.628,04
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07

Página 41 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: z8c2d0w422ay08w28CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 04 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.628,04
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.628,04
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	746,32
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	621,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**EMEF ALVARO VALLE**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	220,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.104,33
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,80
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,32
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,40
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	39,00
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	25,02
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	274,00
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	17,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar..)	M2	191,00
2.4	FÓRRO de PVC com estrutura em metalon	M2	482,00
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
4	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	2,00
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		

Página 42 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 98x2x0w2Z0ayc8w28CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	102,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitaria branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.628,04
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.628,04
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.628,04
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	746,32
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10	<b>PINTURA</b>		
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	621,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**EMEF MADRE TEREZA DE CALCUTA**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	130,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.074,25
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,80
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,32
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	802,55
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	66,40
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira , inclusive batente	M2	39,00
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	7,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material impréstiável com DMT até 30 Km	M3	25,02

Página 43 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 19:12

Chave de Imposição: e8cc25w2280ayd8w29c2

O documento neste ato registrado foi sanado em 14/02/2017 e contém 94 folhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	216,54
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	19,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar..)	M2	188,00
2.4	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	518,74
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
4	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com lomecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entrugamento	M2	2,00
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.400,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1.170,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	260,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00
6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 062c0bc22626ayd6w29CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 54 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

6.30	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	22,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.628,04
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.628,04
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.628,04
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	746,32
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	621,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**EMEF SANTA RITA DE CASSIA**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	130,00
1.3	DEMOLIÇÃO da cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	415,10
1.4	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	60,27
1.5	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	19,00
1.6	REMOÇÃO de pintura e látex	M2	3.836,92
1.7	REMOÇÃO do material impréstatível com DMT até 30 Km	M3	42,35
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	372,00
2.2	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	611,86
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	188,00

Página 44 de 51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: abc2dwc282dyd9w29fz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 84 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

2.4	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e vitoria, Ø 100 mm	M	96,00
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	301,66
3.2	CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-	M2	65,64
4	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	VIDRO liso, 4 mm	M2	17,89
5	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
5.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	102,00
6	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	26,00
7	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	24,00
8	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
8.1	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	8,00
8.2	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UN	6,00
8.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	4,00
8.4	BACIA sanitária com caixa acoplada e barras de apoio em duas paredes,	UN	1,00
8.5	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	5,00
8.6	LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e	UN	1,00
8.7	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	7,00
8.8	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN	6,00
8.9	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	UN	7,00
8.10	CABIDE cromado com acessórios	UN	6,00
8.11	TORNEIRA longa em PVC para pia Ø 1/2"	UN	2,00
9	<b>PINTURA</b>		
9.1	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	1.552,99
9.2	PINTURA com base primer de acabamento epóxi com pigmento anti	M2	442,80
9.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	442,80
9.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, duas demãos,	M2	3.449,62
9.5	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	1.552,99
9.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, caixa e condutor, com uma	M	375,32
9.7	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	1.552,99
9.8	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	34,63
9.9	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	175,07
10	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
10.1	ESPELHO 3mm	M2	6,00
10.2	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.469,68
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	LIMPEZA geral da obra	M2	1.469,68
<b>EMEF Dr. PAULO PINTO NERY</b>			
ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00

Página 46 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 28c2d0wz285ayd8w29cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios	M2	220,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.184,22
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,80
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,32
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	203,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,40
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	39,00
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	25,02
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	203,71
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	29,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar.)	M2	189,00
2.4	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	461,02
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
4	<b>PISOS</b>		
4.1	CANADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	2,00
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.200,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1.170,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	275,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00
6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00

Página 46 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 28c270w2282ayd5w29CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	48,00
6.30	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	22,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir.	UN	1,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir.	UN	1,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir.	UN	2,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	4,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	4,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	2.074,00
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	2.074,00
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.628,04
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	1.746,32
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufô, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	1.621,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**EMEF CLEONICE DE MENEZES FERNANDES**
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**
**UNID.**
**QUANT.**

Página 48 de 94

 Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,  
 vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em  
 14/02/2017


Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: z8zr0wz252ryd0wz3cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA de obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	30,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.197,25
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,80
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,32
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,40
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	39,00
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material impréstevel com DMT até 30 Km	M3	25,02
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	161,02
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	10,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	254,00
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	2,00
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.400,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1.170,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	260,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00

Página 49 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932628/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932628/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: a8e520w2252ayd0wz50z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 telas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	48,00
6.30	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	22,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro hidráulicas	PT	35,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	3.628,04
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	3.628,04
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	3.628,04
10.6	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	1.746,32
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	621,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**CMEI RENATA HOLANDA DE SOUZA**

Página 40 de 11

 Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,  
 vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em  
 14/02/2017

 Certidão nº 932828/2017  
 14/02/2017, 10:12

Chave de impressão: 25c2a0e2232ayd8w29CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**  
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM		UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA de obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	200,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.197,25
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,80
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	748,32
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,40
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	39,00
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material impréstiável com DMT até 30 Km	M3	25,02
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	165,33
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	15,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	192,00
2.4	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	482,00
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
4	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entargamento	M2	2,00
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.400,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1.170,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0.6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0.6/1kV - 70°C	M	260,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embuór 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932826/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932826/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 28c2a0w2282aydthx28CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 54 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00
6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	48,00
6.30	CONJUNTO stop sem disjuntor	UN	22,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.628,04
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.628,04
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.628,04
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	746,32
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, caixa e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	621,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

Página 51 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 832828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 832828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de impressão: 8f62b20w2282wyd9w23CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  
EMEF PROFª ELIZABETH BELTRÃO**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	220,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.179,24
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,80
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,32
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
1.7	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.8	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,40
1.9	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	39,00
1.10	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.11	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.12	REMOÇÃO de material impregiável com DMT até 30 Km	M3	25,02
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	36,00
2.2	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	312,56
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar,.)	M2	184,00
2.4	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	96,00
2.5	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	35,30
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	2,00
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	FORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.500,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1.470,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	200,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutr 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00

Página 53 de 91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 16:12

Chave de Impressão: zfc2b2wz76ayv8w28CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 84 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00
6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	48,00
6.30	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	22,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	4,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	4,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	5,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	3.054,28
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	1.024,32
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	402,18
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	3.054,28
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.024,32
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	3.054,28
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	1.024,32
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	501,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	1.189,54
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	1.189,54
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		

Página 02 de 02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de impressão: zfc2a0wz2828ydbw28CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**EMEF NOVA VIDA**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	230
1.3	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	422
1.4	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	60,27
1.5	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	19
1.6	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	4,12
1.7	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	3836,92
1.8	REMOÇÃO de material impréstatível com DMT até 30 Km	M3	42,35
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	356,18
2.2	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	620
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	237
2.4	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	96
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	304,22
3.2	CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-	M2	85,64
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	VIDRO liso, 4 mm	M2	17,89
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
5.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	113
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	26
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	24
<b>8</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
8.1	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	8
8.2	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UN	6
8.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	4
8.4	BACIA sanitária com caixa acoplada e barras de apoio em duas paredes,	UN	1
8.5	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	6
8.6	LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e	UN	1
8.7	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	7
8.8	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado.	UN	6
8.9	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	UN	7
8.10	CABIDE cromado com acessórios	UN	6
8.11	TORNEIRA longa em PVC para pia Ø 1/2"	UN	2
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>		
9.1	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	2552,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932829/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932829/2017  
 14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: /e6c2/dw2202ydy6w2bcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 84 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

9.2	PINTURA com base primer de acabamento epóxi com pigmento anti	M2	842,36
9.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	842,36
9.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, duas demãos,	M2	3449,62
9.5	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	2552,99
9.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em tubo, calha e condutor, com uma	M	375,32
9.7	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	2552,99
9.8	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	34,63
9.9	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	176,07
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
10.1	LIMPEZA com jato d'água	M2	3469,68
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	LIMPEZA geral da obra	M2	1469,68

**EMEF MINISTRO MARIO ANDREAZZA**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	215,00
1.3	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	206,00
1.4	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	60,27
1.5	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	3,00
1.6	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	3.836,92
1.7	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	42,35
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	CALHA de chapa galvanizada n° 24 desenvolvimento 25 cm	M	372,00
2.2	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	611,88
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	234,00
2.4	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	96,00
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	301,66
3.2	CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-	M2	85,64
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	VIDRO liso, 4 mm	M2	17,89
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
5.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	102,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	26,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	24,00
<b>8</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
8.1	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	8,00
8.2	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UN	6,00
8.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	4,00
8.4	BACIA sanitária com caixa acoplada e barras de apoio em duas paredes,	UN	1,00

Página 56 de 91

 Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,  
 vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em  
 14/02/2017

 Certidão nº 932828/2017  
 14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: rfc2zfwv225caydfw26C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

8.5	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	2,00
8.6	LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e	UN	1,00
8.7	BÁCIA sanitária branca com descarga externa	UN	2,00
8.8	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN	6,00
8.9	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	UN	7,00
8.10	CABIDE cromado com acessórios	UN	6,00
8.11	TORNEIRA longa em PVC para pia Ø 1/2"	UN	2,00
9	<b>PINTURA</b>		
9.1	PINTURA a base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	1.552,99
9.2	PINTURA com base primer de acabamento epóxi com pigmento anti	M2	442,80
9.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	442,80
9.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, duas demãos,	M2	3.449,62
9.5	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	1.552,99
9.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma	M	375,32
9.7	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	1.552,99
9.8	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	34,63
9.9	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	176,07
10	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
10.1	ESPELHO 3mm	M2	6,00
10.2	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.469,68
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	LIMPEZA geral da obra	M2	1.469,68

**LOTE VI  
EMEF PROFª ROSIRA DOS SANTOS**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	120,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	1.579,85
1.4	REMOÇÃO de pintura e óleo ou esmalte	M2	716,68
1.5	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	8,00
1.6	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	26,00
1.7	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.418,00
1.8	DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lastro de concreto	M2	376,49
1.9	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	M2	15,35
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira , inclusive balente	M2	8,74
1.11	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	30,00
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo francesa, inclinação 35%	M2	402,12
2.2	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	326,33
3	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	18,55
3.2	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	26,00
3.3	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e	M2	132,08

Manaus

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932829/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 902828/2017  
14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 281c20w2z3azycf6w2302

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

3.4	REBOCO inclusiva emboço, traço 1:2:4	M2	132,08
4	<b>PISOS</b>		
4.1	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	378,49
4.2	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	18,55
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	18,55
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA interna de madeira maciça, 1 folha, completa	M2	8,74
5.2	VIDRO fosco, 4mm	M2	14,77
5.3	FECHADURA para porta interna - comum	UN	9,00
5.4	GRADIL de ferro (barra chata 1" x 3/8")	M2	21,21
6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	148,00
7	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁLICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	34,00
8	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	34,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária de louça branca com caixa acoplada de 38,5cm e	UN	4,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, com coluna, aparelho misturador e acessórios	UN	4,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	3.948,32
10.2	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	111,50
10.3	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	1.689,54
10.4	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	231,41
10.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas	M2	3.948,32
10.6	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	1.689,54
10.7	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	231,41
10.8	VERNIZ em esquadria de madeira com três demãos	M2	111,50
10.9	PINTURA à base de tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos,	M2	74,06
10.10	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	1.758,24
11	<b>SERVIÇOS ESPECIAS</b>		
11.1	RÉGUA envernizada em madeira de lei e=10mm	M	166,00
12	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
12.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	21,00
12.2	LIMPEZA geral da obra	M2	1.247,32

**CMEI MADRE ELISIA**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	30,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.180,27
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	378,80
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,32

Página 57 de 91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 88620wcz282qy0w20cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,50
1.10	REMOÇÃO da esquadria de madeira, inclusive batente	M2	39,00
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material impréstatível com DMT até 30 Km	M3	25,02
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	165,23
2.2	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	388,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar..)	M2	414,93
2.4	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	451,02
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entrugamento	M2	2,00
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	M	2.500,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	M	1.470,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm² - 0,6/1kV - 70°C	M	200,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	8,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00
6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00

Página 59 de 91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932628/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932628/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de impressão: abc25tWz232ayd9w25cZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 54 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	48,00
6.30	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	22,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
<b>9</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	2.248,00
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	1.024,32
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	402,18
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.6	PRÉ PINTURA com amassamento de parede interna com massa corrida	M2	2.248,00
10.6	PRÉ PINTURA com amassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.024,32
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	2.248,00
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	746,32
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	621,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	180,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,71

**EMEF EMANUEL REBELO**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	230,00
1.3	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	424,89

Pignatelli et al.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932829/2017, emitida em 14/02/2017.



Certidão nº 932829/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 2f5c2a0w2252nydfwz3ic2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 64 folhas





### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1.4	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	60,25
1.5	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	19,00
1.6	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	5,12
1.7	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	3.851,92
1.8	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	42,35
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	369,00
2.2	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	612,41
2.3	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	96,00
2.4	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	409,35
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	304,22
3.2	CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-	M2	85,64
4	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	VIDRO Iso, 4 mm	M2	17,89
5	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
5.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	92,00
6	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	26,00
7	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	24,00
8	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
8.1	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	8,00
8.2	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UN	6,00
8.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	4,00
8.4	BACIA sanitária com caixa acoplada e barras de apoio em duas paredes,	UN	1,00
8.5	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	5,00
8.6	LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e	UN	1,00
8.7	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	7,00
8.8	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera e 1,20 do piso acabado	UN	6,00
8.9	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	UN	7,00
8.10	CABIDE cromado com acessórios	UN	6,00
8.11	TORNEIRA longa em PVC para pia Ø 1/2"	UN	2,00
9	<b>PINTURA</b>		
9.1	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	1.552,99
9.2	PINTURA com base primer de acabamento epóxi com pigmento anti	M2	442,80
9.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	442,80
9.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, duas demãos,	M2	3.449,62
9.5	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	1.552,99
9.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, caixa e condutor, com uma	M	375,32
9.7	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	1.552,99
9.8	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	34,63
9.9	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	176,07
10	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		

Página 60 de 91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de acesso: 2832r6w2282y4f9w28CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

10.1	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.469,68
11	SERVIÇOS FINAIS		
11.1	LIMPEZA geral da obra	M2	1.469,68

**EMEF PROFª FRANCISCA CAMPOS**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM:		UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	215,00
1.3	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	207,79
1.4	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive balente	M2	57,45
1.5	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	3,00
1.6	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	3.836,89
1.7	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	42,35
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	172,00
2.2	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	611,88
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barras, chapa, viga, pilar...)	M2	423,53
2.4	TUBO de PVC branco, sem conexões, porta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	26,00
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	301,68
3.2	CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-	M2	85,64
4	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	VIDRO liso, 4 mm	M2	17,89
5	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
5.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	102,00
6	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	26,00
7	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	24,00
8	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
8.1	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	8,00
8.2	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UN	6,00
8.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	4,00
8.4	BACIA sanitária com caixa acoplada e barras de apoio em duas paredes,	UN	1,00
8.5	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	2,00
8.6	LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e	UN	1,00
8.7	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	2,00
8.8	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN	6,00
8.9	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	UN	7,00
8.10	CABIDE cromado com acessórios	UN	6,00
8.11	TORNEIRA longa em PVC para pia Ø 1/2"	UN	2,00
9	<b>PINTURA</b>		
9.1	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	1.552,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: zfc620wv2282ydw0wz5c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas

Page 62 of 94



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

9.2	PINTURA com base primer de acabamento epóxi com pigmento anti	M2	442,80
9.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	442,80
9.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, duas demãos,	M2	3.449,62
9.5	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	1.552,99
9.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, caixa e condutor, com uma	M	375,32
9.7	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	1.552,99
9.8	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	34,63
9.9	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	176,07
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
10.1	ESPELHO 3mm	M2	6,00
10.2	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.469,69
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	LIMPEZA geral da obra	M2	1.469,69

**EMEF VIOLETA DE MATOS AREOSA**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	30,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.179,72
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	380,00
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,68
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	54,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,41
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive balente	M2	39,85
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material impréstatível com DMT até 30 Km	M3	25,02
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 26 cm	M	165,23
2.2	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	489,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar.)	M2	422,64
2.4	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	36,00
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	2,00
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		

Página 62 de 91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 26c2-dw6282ayd8w29c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 64 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.500,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1.470,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	200,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR , três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00
6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	48,00
6.30	CONJUNTO estojo sem disjuntor	UN	22,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	2.248,00
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura oleosa/malte	M2	1.024,32

Página 64 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 28280w225cajwffw28cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e consta em 04 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	402,18
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com amassamento de parede interna com massa corrida	M2	2.248,00
10.6	PRÉ PINTURA com amassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.024,32
10.7	LÁTEX ACRILICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	2.248,00
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	746,32
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzz em piso interno ou	M2	621,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,74

**EMEF DOM LUIZ SOARES VIEIRA**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM:		UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	30,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.199,75
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,79
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,32
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,70
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,29
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	39,00
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material impréstatível com DMT até 30 Km	M3	25,02
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	386,26
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	14,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	376,02
2.4	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	416,00
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	2,00
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de impressão: 28227bc2282aydsWz3acZ

O documento nesta ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

5.1	PORTA de leno chapeada, completa	M2	34,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.400,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1.170,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	260,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00
6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	5,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	48,00
6.30	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	22,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
<b>9</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		

Requisitos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 902828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 902828/2017  
14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 88c2f0e225029d59c29c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	2.628,04
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	2.628,04
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	2.628,04
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	746,32
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufô, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	621,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**EMEF MARLY BARBOSA GARGANTA**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	30,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.197,64
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,81
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	747,30
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,70
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,29
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	40,00
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	25,02
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	315,42
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	12,00
2	<b>COBERTURA</b>		
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar.)	M2	290,03
2.4	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	742,26
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
4	<b>PISOS</b>		
4.1	CÂMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00

Página 67 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017  
14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: e8c2820e27a2a5df9w25CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 84 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante		
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com antarrugamento	M2	53,73
5	<b>ESQUADRIAS</b>	M2	2,00
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa		
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>	M2	34,00
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2 400,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1 170,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	260,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR , três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto semi	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00
6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	2,00
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	6,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	17,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	48,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	22,00
6.30	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	1,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00

Página 67 de 97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017  
14/02/2017, 16:12

Chave de Impressão: 25c2074v22B2ay08w2BcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com seletor acrílico	M2	3.628,04
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	3.628,04
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	3.628,04
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	1.746,32
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLED em rufo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	621,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**EMEF ANA SENA RODRIGUES**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM:		UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	30,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.198,06
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,48
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,31
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	192,70
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,47
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	39,00
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	3,00
1.13	REMOÇÃO de material impréstatível com DMT até 30 Km	M3	25,02
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	386,26
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	14,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar.)	M2	375,34
2.4	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	416,00
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73

Página 69 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932628/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932628/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 28c2,0w2283ayd5w23zC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	2,00
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.400,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1.170,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	260,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00
6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	48,00
6.30	CONJUNTO aslop sem disjuntor	UN	22,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		

Responsável por:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 16:12

Chave de Impressão: rfc2c20v2282ay40w28cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com seletor acrílico	M2	2.628,04
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	2.628,04
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	2.628,04
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	746,32
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	621,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**EMEF PAULA FRASSINETE**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
11.1	PLACA da obra	M2	10,00
11.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	30,00
11.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.180,29
11.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	381,06
11.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,33
11.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,65
11.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
11.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
11.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,51
11.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	38,99
11.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
11.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
11.13	REMOÇÃO de material impréstatível com DMT até 30 Km	M3	25,02
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	365,23
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	10,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar, )	M2	405,90
2.4	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	718,00
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72

Página 70 de 91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 28-2-07c222a2ydbwz8z2

O documento neste site registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com flocamento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	2,00
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
5.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.000,00
5.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1.170,00
5.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
5.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
5.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
5.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	200,00
5.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	40,00
5.8	INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
5.9	INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
5.10	INTERRUPTOR , três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
5.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
5.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
5.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
5.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
5.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
5.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
5.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00
5.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
5.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
5.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
5.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
5.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
5.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
5.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
5.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
5.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
5.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
5.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
5.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	46,00
5.30	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	22,00
5.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
5.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
5.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
<b>8</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932628/2017, emitida em 14/02/2017.



Certidão nº 932628/2017  
14/02/2017, 10:12

Chave de impressão: 98c220wz2828yullw28c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

8.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
8.2	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
8.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>		
9.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.628,04
9.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
9.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
9.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
9.5	PRÉ PINTURA com amassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.628,04
9.6	PRE PINTURA com amassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
9.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.628,04
9.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
9.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
9.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
9.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	746,32
9.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em ruf, calha e condutor com uma demão	M	39,20
9.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	621,23
9.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
10.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
10.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**EMEF PROFª MARIA LIRA PEREIRA**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	215,00
1.3	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	207,71
1.4	REMOÇÃO de esquadria de madeira , inclusive balente	M2	57,45
1.5	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	3,00
1.6	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	3.836,63
1.7	REMOÇÃO de material impréstitavel com DMT até 30 Km	M3	42,35
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	372,00
2.2	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	611,88
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barras, chapa, viga, pilar .)	M2	406,95
2.4	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	96,00
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	301,66
3.2	CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-	M2	85,64
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	VIDRO Iso, 4 mm	M2	17,89
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
5.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	102,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		

Página 73 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 26c220e228ca1d9w29cZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	26,00
7	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	24,00
8	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
8.1	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	8,00
8.2	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UN	6,00
8.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	4,00
8.4	BACIA sanitária com caixa acoplada e barras de apoio em duas paredes,	UN	1,00
8.5	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	2,00
8.6	LAVATÓRIO de louça com cotuna suspensa, barra de apoio de canto e	UN	1,00
8.7	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	2,00
8.8	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN	6,00
8.9	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	UN	7,00
8.10	CABIDE cromado com acessórios	UN	6,00
8.11	TORNEIRA longa em PVC para pia Ø 1/2"	UN	2,00
9	<b>PINTURA</b>		
9.1	PINTURA a base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	1.552,99
9.2	PINTURA com base primer de acabamento epóxi com pigmento anti	M2	442,80
9.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	442,80
9.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, duas demãos.	M2	3.449,63
9.5	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	1.552,99
9.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma	M	375,32
9.7	PINTURA com tinta acrílica em talha de fibrocimento e cerâmica	M2	1.552,99
9.8	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	34,63
9.9	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	176,07
10	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
10.1	ESPELHO 3mm	M2	6,00
10.2	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.469,68
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	LIMPEZA geral da obra	M2	1.470,69

**ESCOLA MUN. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANDRÉ VIDAL DE ARAÚJO**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios.	M2	120,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	1.581,91
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	716,51
1.5	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	6,00
1.6	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	26,00
1.7	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.418,00
1.8	DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lastro de concreto	M2	378,49
1.9	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	M2	18,55
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive balante	M2	8,74
1.11	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	30,00

Página 74/94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932628/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932628/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: e9c2d5w2263ayd8w28CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 54 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo francesa, inclinação 35%	M2	402,12
2.2	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	416,71
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	18,55
3.2	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	26,00
3.3	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e	M2	132,08
3.4	REBOCO inclusive emboço, traço 1:2:4	M2	132,08
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entrugamento	M2	378,49
4.2	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	18,55
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	18,55
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA interna de madeira maciça, 1 folha completa	M2	8,74
5.2	VIDRO fosco, 4mm	M2	14,77
5.3	FECHADURA para porta interna - comum	UN	9,00
5.4	GRADIL de ferro (barra chata 1" x 3/8")	M2	21,21
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	148,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁLICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	34,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	34,00
<b>9</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária de louça branca com caixa acoplada de 38,5cm e	UN	4,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, com coluna, aparelho misturador e acessórios	UN	4,00
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	3.948,32
10.2	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	111,50
10.3	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	1.689,54
10.4	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	231,41
10.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas	M2	3.948,32
10.6	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	1.689,54
10.7	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	231,41
10.8	VERNIZ em esquadria de madeira com três demãos	M2	111,50
10.9	PINTURA a base de tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos,	M2	74,06
10.10	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	1.758,24
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
11.1	RÉGUA envernizada em madeira de lei e=10mm	M	165,00
<b>12</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
12.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	21,00
12.2	LIMPEZA geral da obra	M2	1.247,32

**EMEF ESTER**

RPPR 2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 28c2d4e226e9d8929c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**  
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM:		UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	220,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.104,00
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	740,63
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.322,00
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	1.106,00
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	193,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	16,40
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive balente	M2	30,21
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	5,80
1.13	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	3,36
1.14	DEMOLIÇÃO de concreto armado com utilização de martelo rompador	M3	5,66
1.15	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	30,00
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	274,00
2.2	CUMEEIRA normal ou articulada de fibrocimento, 6mm	M	17,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	216,76
2.4	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	597,00
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, em 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	11,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entrugamento	M2	38,00
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA em alumínio tipo veneziana, completa	M2	13,68
5.2	PORTA externa de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com	UN	18,00
5.3	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com	UN	30,00
5.4	VIDRO liso, 4 mm	M2	19,26
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	126,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
<b>9</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	CHUVEIRO com articulação metálico	UN	6,00
9.2	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.3	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00

Página 76 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Código de Impressão: 2fca20wd282eyd9wZHCZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

9.4	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	4,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	3.216,00
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	751,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	3.216,00
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	751,20
10.6	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	3.216,00
10.7	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	751,20
10	<b>PINTURA</b>		
10.8	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.9	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	1.240,00
10.10	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	1.108,00
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	1.300,00

**MANUTENÇÃO DA UBS LINDALVA DAMASCENO**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encosto para trabalho em fachada de edifícios -	M2	220,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.179,27
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,81
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	536,72
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	621,23
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,40
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	39,00
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	7,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	20,00
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	165,24
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	10,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	207,24
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	37,11
4	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	2,00
5	<b>ESQUADRIAS</b>		

Página 77 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: zsc2z0wz256yrbwz6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.000,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1.170,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	300,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR , três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00
6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	48,00
6.30	CONJUNTO aclop sem disjuntor	UN	22,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
7	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	29,00
8	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	29,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	3,00
9.2	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	4,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	3,00
10	<b>PINTURA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 28c2b6c2230a98a428CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 04 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	2.714,56
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	2.714,56
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.628,04
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	536,72
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	621,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	150,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**FRANK ROSEMBERG CALDERON**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	220,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.206,47
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,81
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,32
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,65
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,40
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	39,00
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00
1.13	REMOÇÃO de material impréstatível com DMT até 30 Km	M3	25,02
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	241,00
2.2	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	482,00
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
4	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	2,00
5	<b>ESQUADRIAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: z5c2c0w2282ay0b0w26CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.400,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1.170,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	260,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embutir 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00
6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	48,00
6.30	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	22,00
6.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
6.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
<b>9</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.828,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: z8c20w2752ay06w26CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 04 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.628,04
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.628,04
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	746,32
10.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	621,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**UBS JAPIIM**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	205,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	3.078,56
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	714,26
1.5	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	8,00
1.6	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	26,00
1.7	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.418,00
1.8	DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lastro de concreto	M2	378,49
1.9	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	M2	18,55
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	8,74
1.11	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	30,00
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha de chapa metálica prensada	M2	302,12
2.2	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	168,00
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	18,55
3.2	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	26,00
3.3	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e	M2	132,08
3.4	REBOCO inclusive emboço, traço 1:2:4	M2	132,08
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entançamento	M2	378,49
4.2	CÂMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	18,55
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	18,55
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA interna de madeira maciça, 1 folha, completa	M2	8,74

Página 01 de 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: a8a20w2282ajfba28c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

5.2	VIDRO fosco, 4mm	M2	14,77
5.3	FECHADURA para porta interna - comum	UN	9,00
5.4	GRADIL de ferro (barra chata 1" x 3/8")	M2	21,21
6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	148,00
7	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁLICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	34,00
8	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	34,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária de louça branca com caixa acoplada de 39,5cm e	UN	4,00
9.2	LAVATORIO de louça, com coluna, aparelho misturador e acessórios	UN	4,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	3.078,55
10.2	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	111,50
10.3	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	694,36
10.4	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	231,41
10.5	PRÉ PINTURA com amassamento da parede interna com massa corrida à	M2	3.078,55
10.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas	M2	3.078,55
10.7	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	1.587,00
10.8	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	589,36
10.9	PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três demãos	M2	52,00
10.10	PINTURA à base de tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos,	M2	74,06
10.11	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	1.208,00
11	<b>SERVIÇOS ESPECIAS</b>		
11.1	RÉGUA envernizada em madeira de lei e=10mm	M	165,00
12	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
12.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	21,00
12.2	LIMPEZA geral da obra	M2	1.247,32

### UBS JOSE RAYOL DOS SANTOS

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
11.1	PLACA da obra	M2	10,00
11.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	30,00
11.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.197,16
11.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	379,81
11.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	746,17
11.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	602,55
11.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica	M2	193,71
11.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
11.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	86,40
11.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	39,00
11.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
11.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 502828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: z8c20wz232y08wZ0CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 a partir da página 94 de 104

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

11.13	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	25,02
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha de fibrocimento, uma água, perfil ondulado, e= 6	M2	161,02
2.2	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	169,50
2.3	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	461,02
3	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
4	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	2,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	2,00
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	34,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	2.400,00
6.2	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	1.170,00
6.3	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	120,00
6.4	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	20,00
6.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	25,00
6.6	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	260,00
6.7	TOMADA UNIVERSAL de embuêr 2P+T	UN	40,00
6.8	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00
6.9	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
6.10	INTERRUPTOR, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	1,00
6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE, completa com 1 lâmpada 40w no teto sem	UN	9,00
6.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de 20	UN	7,00
6.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo	UN	24,00
6.14	REFLETOR 400w de vapor metálico com lâmpada e reator 400w	UN	6,00
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de	UN	17,00
6.16	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de	UN	1,00
6.17	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de	UN	20,00
6.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
6.20	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	42,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de	UN	2,00
6.22	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 100A - 25 KA	UN	2,00
6.23	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A termomagnético	UN	1,00
6.24	LÂMPADA fluorescente 20w	UN	10,00
6.25	LÂMPADA fluorescente 40w	UN	20,00
6	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.26	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x20w	UN	2,00
6.27	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 1x40w	UN	6,00
6.28	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x20w	UN	17,00
6.29	REATOR eletrônico para lâmpada fluorescente 2x40w	UN	49,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017.



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 28-c2b0w2 282ay08wZccZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

8.30	CONJUNTO astop sem disjuntor	UN	22,00
8.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
8.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	1,00
8.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir,	UN	2,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
<b>9</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.2	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.3	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	2,00
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.828,04
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	551,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	469,07
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	1.828,04
10.6	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	551,20
10.7	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	1.828,04
10.8	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	551,20
10.9	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas	M2	78,00
10.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	746,32
10.12	PINTURA com tinta acrílica em tubo, calha e condutor com uma demão	M	39,20
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	621,23
10.14	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	391,07
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	536,72

**MSF VILA DA PRATA**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	220,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	1.132,56
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	814,26
1.5	APICAMENTO manual com ponteira de 1/2"	M2	168,36
1.6	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	348,74
1.7	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	12,00
1.8	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	266,95
1.9	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.162,00
1.10	DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lestro de concreto	M2	122,54
1.11	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	M2	66,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Carteira nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017.



Carteira nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 28c2f0w2252h0y0f0v25C2

O documento nesta aba registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas

Plano 01/04/17





**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

1.12	REMOÇÃO de esquadria de madeira , inclusive balente	M2	6,72
1.13	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	19,50
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	348,74
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	168,38
3.2	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	300,28
3.3	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e	M2	300,28
3.4	REBOCO inclusive emboço, traço 1:2:4	M2	300,28
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	146,44
4.2	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	75,48
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	75,48
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA interna de madeira maciça, 1 folha, completa	M2	8,40
5.2	VIDRO fosco, 4mm	M2	12,95
5.3	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	M2	8,45
5.4	FECHADURA para porta interna - comum	UN	7,00
5.5	GRADIL de ferro (barra chata 1" x 3/8")	M2	21,21
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	132,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁLICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	28,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	28,00
<b>8</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
8.1	LAVATÓRIO de louça , com coluna, aparelho misturador e acessórios	UN	10,00
	MICTÓRIO de louça individual	UN	4,00
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>		
9.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	2.103,18
9.2	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	111,50
9.3	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	694,38
9.4	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	231,41
9.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas	M2	2.103,18
9.6	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	928,54
9.7	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	231,41
9.8	VERNIZ em esquadria de madeira com três demãos	M2	111,50
9.9	PINTURA à base de tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos,	M2	74,06
9.10	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	758,24
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIAS</b>		
10.1	RÉGUA envernizada em madeira de tel e=10mm	M	174,00
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017.



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: z5c2vAv2282ay3kwZ8CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

11.2 LIMPEZA geral da obra

M2 850,51

**UBS MARIA LEONOR UCHÔA**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	220,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.099,21
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	739,65
1.5	LIMPEZA com jato d'água	M2	1.322,00
1.6	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	1.108,00
1.7	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	193,71
1.8	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	M2	53,73
1.9	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	16,40
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive balcão	M2	30,24
1.11	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	27,00
1.12	DEMOLIÇÃO de calçada	M2	6,00
1.13	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	3,36
1.14	DEMOLIÇÃO de concreto armado com utilização de martelo rompedor	M3	5,66
1.15	REMOÇÃO de material imprestável com OMT até 30 Km	M3	30,00
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA com telha cerâmica tipo plan	M2	512,24
2.2	CUMEEIRA para telha cerâmica	M	25,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar..)	M2	387,20
2.4	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	504,33
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	16,72
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	53,73
4.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	11,00
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	53,73
4.4	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	36,00
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA em alumínio tipo veneziana, completa	M2	13,68
5.2	PORTA externa de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com	M2	20,74
5.3	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com	M2	33,24
5.4	VIDRO liso, 4 mm	M2	19,26
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	136,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	35,00
<b>9</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		

Página 86 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: 2f8c201w0280ay0f6w20c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 04 folhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

9.1	CHUVEIRO com articulação metálica	UN	6,00
9.2	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	14,00
9.3	LAVATÓRIO de louça, sem cotuna, com torneira de pressão e acessórios	UN	14,00
9.4	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	4,00
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	3.416,88
10.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	751,20
10.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	301,80
10.4	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	3.416,88
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida	M2	751,20
10.6	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	3.416,88
10.7	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	751,20
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		
10.8	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	301,80
10.9	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	1.240,00
10.10	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	1.240,00
10.11	PINTURA à base de tinta acrílica em piso de concreto (duas demãos,	M2	318,44
10.12	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	1.240,00
10.13	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	1.108,00
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	160,00
11.2	LIMPEZA geral da obra	M2	1.841,77

### UBS SANTA LUZIA

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	230,00
1.3	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	422,03
1.4	REMOÇÃO de esquadria de madeira, Inclusive batente	M2	50,27
1.5	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	UN	19,00
1.6	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	4,12
1.7	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	3.836,94
1.8	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	42,35
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	358,18
2.2	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	418,00
2.3	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barras, chapa, viga, pilar.)	M2	127,00
2.4	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	96,00
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	304,22
3.2	CERÂMICA comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-	M2	85,64
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	VIDRO liso, 4 mm	M2	17,89
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		

Página 87 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 16:12

Chave de Impressão: 28c207a22823c8a20c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 04 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

5.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	113,00
6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PT	26,00
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	24,00
7	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias		
8	APARELHOS E METAIS		
8.1	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UN	8,00
8.2	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UN	6,00
8.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UN	4,00
8.4	BACIA sanitária com caixa acoplada e barras de apoio em duas paredes	UN	1,00
8.5	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	5,00
8.6	LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e	UN	1,00
8.7	BACIA sanitária branca com descarga externa	UN	7,00
8.8	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN	6,00
8.9	SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	UN	7,00
8.10	CABIDE cromado com acessórios	UN	6,00
8.11	TORNEIRA longa em PVC para pia Ø 1/2"	UN	2,00
9	PINTURA		
9.1	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	2.552,99
9.2	PINTURA com base primer de acabamento epóxi com pigmento anti	M2	842,36
9.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	842,36
9.4	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, duas demãos,	M2	3.449,62
9.5	PINTURA com esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas	M2	2.552,99
9.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor, com uma	M	375,32
9.7	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	2.552,99
9.8	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	34,63
9.9	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	176,07
10	SERVIÇOS ESPECIAIS		
10.1	LIMPEZA com jato d'água	M2	3.469,68
11	SERVIÇOS FINAIS		
11.1	LIMPEZA geral da obra	M2	1.469,68

**UBS LOURENÇO BORGHI**

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA da obra	M2	10,00
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	140,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	2.325,84
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	921,13
1.5	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	352,14
1.6	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	M2	215,24
1.7	DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lestro de concreto	M2	132,45
1.8	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	M2	71,04
1.9	REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento	M2	6,72
1.10	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	55,00

Plano 87 de 93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: z8c2bhw6282ayr5hw28c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	374,20
3	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré.	M2	168,36
3.2	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	300,28
3.3	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e	M2	300,28
3.4	REBOCO inclusive emboço, traço 1:2:4	M2	300,28
4	<b>PISOS</b>		
4.1	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entarugamento	M2	146,44
4.2	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	75,48
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	75,48
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA interna de madeira maciça, 1 folha, completa	M2	8,40
5.2	VIDRO fosco, 4mm	M2	12,95
5.3	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	M2	8,45
5.4	FECHADURA para porta interna - comum	UN	7,00
5.5	GRADIL de ferro (barra chata 1"x 3/8")	M2	21,21
6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	161,00
7	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁLICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	45,00
8	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIA</b>		
8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	45,00
9	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	MICTÓRIO de louça individual	UN	2,00
10	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	2.374,78
10.2	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	111,50
10.3	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	694,36
10.4	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	231,41
10.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida à	M2	2.374,78
10.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas	M2	2.374,78
10.7	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	928,54
10.8	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	231,41
10.9	PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três demãos	M2	111,50
10.10	PINTURA à base de tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos,	M2	74,06
10.11	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou	M2	758,24
11	<b>SERVIÇOS ESPECIAS</b>		
11.1	RÉGUA envernizada em madeira de lei e=10mm	M	174,00
12	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
12.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	21,00
12.2	LIMPEZA geral da obra	M2	850,51

**UBS LUIZA DO CARMO RIBEIRO**

Página 89 de 94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: c8c25bvc2828ay6w28c2

O documento neste ato registrado foi arquivado em 14/02/2017 e contém 94 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA  
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM:		UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA da obra		
1.2	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	10,00
1.3	DEMOLIÇÃO de estrutura metálica (tesoura, calhas e pilares)	M2	587,28
1.4	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	58,74
1.5	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	2.045,01
1.6	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico inclusive retirada da camada de	M2	1.987,52
1.7	DEMOLIÇÃO de revestimento cerâmico	M2	54,21
1.8	REMOÇÃO de instalação sanitária	M2	92,99
1.9	REMOÇÃO de instalação hidráulica	H	58,00
1.10	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	H	58,00
		M2	280,00
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm		
2.2	RECUPERAÇÃO de estrutura em aço (barra, chapa, viga, pilar...)	M2	758,23
2.3	BRISE metálico (colocado)	M2	95,53
		M2	48,25
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.1	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem	M2	84,00
3.2	REVESTIMENTO cerâmico comum em placa medindo 30x30cm, em	M2	92,00
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m		
4.2	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	54,21
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	827,75
		M2	54,21
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	RECUPERAÇÃO de esquadrias em madeira maciça		
		M2	76,84
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias		
		PT	42,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias		
		PT	42,00
<b>8</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
8.1	ASSENTO para vaso sanitário adulto		
	CHUVEIRO PVC c/ registro de esfera a 1,20 do piso acabado	UN	2,00
		UN	4,00
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>		
9.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico		
9.2	PRÉ PINTURA com amassamento de parede interna com massa corrida a	M2	2.045,11
9.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	2.045,11
9.4	APLICAÇÃO de primer sintético em estrutura de aço carbono com uma	M2	282,56
9.5	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	1.141,55
9.6	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	26,00
9.7	PINTURA com base primer e catalizador de secagem rápida	M2	9,60
9.8	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem	M2	338,16
9.9	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	2.045,11
9.10	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO para metais ferrosos em rufo, calha	M	745,62
9.11	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M	9,60
		M2	241,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 902826/2017, emitida em 14/02/2017.



Certidão nº 902826/2017

14/02/2017, 16:12

Chave de impressão: 28c2b0w22kay5w26c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 84 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

9.12	PINTURA com tinta esmalte em brise metálico	M2	1.141,55
9.13	VERNIZ sobre madeira - 2 demãos	M2	26,00
9.14	SILICONE em piso de concreto polido / alta resistência 2 demãos	M2	827,75
10	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
10.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	100,60

**UBS DA MENTONI**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM:		UNID.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA de obra		
1.2	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios -	M2	10,00
1.3	REMOÇÃO de pintura a látex	M2	120,00
1.4	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte	M2	1.132,58
1.5	APICAMENTO manual com ponteira de 1/2"	M2	814,24
1.6	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	168,36
1.7	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	M2	348,74
1.8	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	UN	12,00
1.9	LIMPEZA com jato d'água	M2	266,95
1.10	DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lastro de concreto	M2	1.162,00
1.11	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	M2	122,54
1.12	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	M2	68,27
1.13	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km	M3	6,72
2	<b>COBERTURA</b>		
2.1	COBERTURA em telha de fibrocimento ondulada, 6mm	M2	19,50
3	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	CERÂMICA comum em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa pré-	M2	348,74
3.2	AZULEJO 15 x 15 cm, em paredes com rejuntamento	M2	168,36
3.3	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e	M2	300,28
3.4	REBOCO inclusive emboço, traço 1:2:4	M2	300,28
4	<b>PISOS</b>		
4.1	CALÇADA em concreto, e= 0,07m, com entanugamento	M2	146,44
4.2	CAMADA de regularização para piso cerâmico, e= 0,03m	M2	75,48
4.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	75,48
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	PORTA interna de madeira maciça, 1 folha, completa	M2	8,40
5.2	VIDRO fosco, 4mm	M2	12,95
5.3	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	M2	6,43
5.4	FECHADURA para porta interna - comum	UN	7,00
5.5	GRADIL de ferro (barra chata 1" x 3/8")	M2	21,21
6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		
6.1	REVISÃO nas instalações elétricas	PT	124,00
7	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICA</b>		
7.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	28,00
8	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017



Certidão nº 932828/2017

14/02/2017, 10:12


Chave de impressão: 25c220w2282ayl6wZccZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 94 folhas


**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

8.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	28,00
<b>9</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
9.1	BACIA sanitária branca infantil com descarga externa	UN	8,00
9.2	LAVATÓRIO de louça, com coluna, aparelho misturador e acessórios	UN	10,00
9.3	MICTÓRIO de louça individual	UN	4,00
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	1.902,14
10.2	APARELHAMENTO em madeira para pintura óleo, esmalte e verniz	M2	111,50
10.3	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	894,36
10.4	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	231,41
10.5	PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA em parede externa, com duas	M2	1.902,14
10.6	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	928,54
10.7	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas	M2	231,41
10.8	PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três demãos	M2	111,50
10.9	PINTURA à base de tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos,	M2	74,06
10.10	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno cu	M2	758,24
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>		
11.1	RÉGUA envernizada em madeira de lei e=10mm	M	174,00
<b>12</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
12.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	21,00
12.2	LIMPEZA geral da obra	M2	850,51

Manaus, 02 de janeiro de 2017



Eng.º Civil Antonio Carlos Oliveira Coelho  
 CREA nº 5.665-D/AM  
 CPF nº 242.628.202-97  
 Fiscal de Obra



Eng.º Civil Sebastião Dias Sales  
 CREA nº 2.355-D/AM  
 CPF nº 054.592.962-53  
 Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932828/2017, emitida em 14/02/2017


 Certidão nº 932828/2017  
 14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: zfc-2d0w2282ay6wzbcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e carimbo 94 folhas





INICIAL  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ALCENIR DA ROCHA LEITE

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Empresa contratada: CONSORCIO VERACRUZ

RNP: 840183266-3

Registro: 000000479-3

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

RUA GABRIEL GONCALVES

Complemento:

Cidade: MANAUS

País: Brasil

Telefone: 92-36422144

Contrato: 0420160022807

Valor: R\$ 76.599.441,75

Ação Institucional: Outros

Bairro: ALEXDO

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.666/0001-38

Nº: 58

CEP: 69.000-000

E-mail: ana.leiteao@pmm.am.gov.br

Celebrado em: 16/07/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BOMBA DE ART

Atividade: SIM

Ativo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação: 16/02/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

MUNICÍPIO DE MANAUS

Complemento:

Cidade: MANAUS

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de início: 30/07/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: ZONA URBANA

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.666/0001-38

Nº: 58

CEP: 69.000-0

E-mail: ana.leiteao@pmm.am.gov.br

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

300 - OUTRO -> 3200300 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade  
76.599.441,75

Unidade  
R\$

5. Observações

REGISTRO DO CONTRATO Nº 019/2016.  
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIA DAS  
INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL E UNIDADES  
ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE, SEMSA E DAS ESCOLAS E UNIDADES DE  
SAÚDE DA REDE MUNICIPAL.  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS CORRIDOS.  
DATA DA ASSINATURA: 16 DE JULHO DE 2016

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

ALCENIR DA ROCHA LEITE - CPF: 407.014.342-84

Local

de

de

de

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF - CNPJ:  
04.312.666/0001-38

9. Informações

\* A ART é válida somente quando emitida, mediante apresentação do comprovante de pagamento da contraindicação ao site do Crea.  
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas  
sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condições  
Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART  
 Nº 0000228072010

INICIAL  
 INDIVIDUAL

10 Valor  
 Valor da ART: R\$ 1.589,00

Pago em: 25/10/2010

Nosso Número: 4300776097

Cerifido nº 0028328-2017  
 14/02/2017, 10:12

Chave de Impressão: z8u2-c0w2202eyd8wZ0CZ  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2017 e contém 04 folhas