MINISTERIO DA EDUCACAO [
SECRETARIA DE EDUCAgf“\o PROFISSIONAL E TECNOLOGICA ..
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS £ E0 0 Enucacho, GENGAE TECNOLOGIA
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE -l
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 07/2023
(Processo Administrativo n.° 23857.000214/2022-24)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS — CAMPUS MANAUS ZONA LESTE, por
meio da Comissdo Permanente de Licitagao, sediado na Avenida Cosme Ferreira, n° 8.045 - Bairro
Gilberto Mestrinho, na cidade de Manaus/AM, realizara licitagdo, na modalidade PREGAQ, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento MENOR PREGO, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro
de 2018, do Decreto n°® 7.983, de 08 de abril de 2013, das Instru¢des Normativas SEGES/MP n° 05, de
26 de maio de 2017 e n° 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n® 11.488, de 15 de
junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei
n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséao: 07/08/2023

Horario: 10:30 (horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br
Critério de Julgamento: MENOR PRECO

Regime de Execugdo: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagao de
servicos de empresa especializada para Perfuracdo de Poco Artesiano No IFAM Campus
Manaus Zona Leste, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos:

1.2. Alicitagado seré realizada em Unico item.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria,
prevista no orgcamento da Unido para o exercicio de 2023, conforme dotacido orcamentaria
presente no processo.

2.2. Gestao/Unidade:

2.3. Fonte:

2.4, Programa de Trabalho:
2.5. Elemento de Despesa:
2.6. PI:
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3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacéo dos interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletrénica.

3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presungédo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacdes inerentes a este Pregao.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéao, devendo proceder,
imediatamente, a correcao ou a alteragcdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles
se tornem desatualizados.

3.5.1.A n&o observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagao.

4. DA PARTICIPAGAO NO PREGAO.

4.1. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1.0s licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n°®
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°
123, de 2006.

4.2. N&o poderéo participar desta licitagdo os interessados:

421 proibidos de participar de licitagGes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacao vigente;

4.2.2 que ndo atendam as condi¢cbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3 estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4 que se enquadrem nas vedacgdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de
1993;

4.2.5 que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo
de dissolugao ou liquidagao;

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
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4.2.7 organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condig¢do (Acérdao n°® 746/2014-TCU-Plenario);

4.3 Sera permitida a participacao de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestédo
operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartihamento ou rodizio das
atividades de coordenagao e supervisdo da execugao dos servigos, e desde que os
servicos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se
qualquer intermediagao ou subcontratagao.

4.3.1 Em sendo permitida a participagao de cooperativas, seréo estendidas a elas
os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lein°® 11.488, de 15 de junho
de 2007.

4.4, Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a contratagdo de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissao ou fungado de confianga que atue na area responsavel pela
demanda ou contratagao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgao contratante.

441 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n°® 13, art. 5°, inciso V,
da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso lll, do Decreto n.°
7.203, de 04 de junho de 2010);

4.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagado, na
execugao dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga neste 6rgéao contratante.

4.6. E vedada a contratacdo de uma mesma empresa para dois ou mais servicos licitados,
quando, por sua natureza, esses servigos exigirem a segregacao de fungdes, tais como servigos
de execugéo e de assisténcia a fiscalizagao, assegurando a possibilidade de participagdo de todos
licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicacdo entre eles (ou lotes/grupos)
indicada no subitem seguinte. ;

4.7. Como condigéo para participagdo no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo proéprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

4.7.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49.

4.7.1.1 nos itens exclusivos para participagcdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento
no certame;

4.7.1.2 nos itens em que a participagdo néo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas
produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido

3
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previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7.2 que esta ciente e concorda com as condi¢gbes contidas no Edital e seus anexos;

4.7.3 que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada estad em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.7.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.7.5 que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituigcao;

4.7.6 que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.7.7 que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.7.8 que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.8. A declaragéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢édo sujeitara o licitante
as sangdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto
ofertado e o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica,
quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

54. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacéo de habilitagido, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrbnico durante a
sesséo publica do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéo.

5.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagao dos procedimentos de negociagao
e julgamento da proposta.
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5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico apos o
encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrbnico, dos seguintes campos:

6.1.1.Descrigdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de

Referéncia.
6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servigos, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formacao de Precgos, conforme anexo deste Edital;

6.3.1. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
o0 quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do
artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior
as necessidades da contratante, a Administragdo devera efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servicos demandados
e executados, concomitantemente com a realizagdo, se necessario e cabivel, de
adequagao contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso |
do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

6.4. A empresa € a unica responsavel pela cotacéo correta dos encargos tributarios. Em
caso de erro ou cotagao incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas
as orientagdes a seguir:

6.4.1.cotagao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante
toda a execucgao contratual,

6.4.2.cotacido de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido,
unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou redugao,
quando da repactuacéo, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou
a fiscalizacdo, a qualquer tempo, comprovagao da adequagao dos recolhimentos, para os fins do
previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servigos, serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
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6.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispbée o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.

6.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo,
sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentagao.

6.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

7.1 A abertura da presente licitagao dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrdnico,
na data, horério e local indicados neste Edital.

7.2 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificagdes exigidas no Termo de
Referéncia.

7.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3 A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

7.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

7.4 O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

7.5.10 lance devera ser ofertado pelo valor total do item.
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7.6 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais.

7.9 Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”, em que
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

7.10 A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apods isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

7.1 A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

712 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente.

713 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema,
podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessao publica de lances, em prol da consecug¢ao do melhor preco.

714 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15 Durante o transcurso da sesséao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

7.16 No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéao,
o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

717 Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apdés decorridas
vinte e quatro horas da comunicag¢ao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

7.18 O Critério de julgamento adotado sera o MENOR PRECO, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

719 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20 Em relagao a itens ndo exclusivos para participacao de microempresas e empresas de

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagcdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Servigos Comuns de engenharia
Atualizagao: Fevereiro/2022



MINISTERIO DA EDUCACAO [
SECRETARIA DE EDUCAgf“\o PROFISSIONAL E TECNOLOGICA -
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS &5 £ B0 epuchcho, GENCIAE TECHOLOGIA
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE -
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

7.21 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para
tanto.

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

7.25 So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 3° § 2° da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, ao objeto executado:

7.26.1.1 por empresas brasileiras;

7.26.1.2 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

7.26.1.3 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao.

7.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico
dentre as propostas ou lances empatados.

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes
diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1 A negociacgao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.28.2 O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo minimo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

7.28.3 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29 Apds a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.
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8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo
Unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

8.2. A proposta a ser encaminhada devera conter:

8.2.1. Prazo de validade da proposta nédo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de abertura do certame.

8.2.2. Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificacoes
constantes dos projetos elaborados pela Administracéo;

8.2.3. Pregos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado,
considerando o modelo de Planilha Orgamentaria anexo ao Edital;

8.2.3.1. Na composicao dos precos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servigos;

8.2.3.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagao do objeto;

8.2.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida;

8.2.3.4. Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante

0 uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas.
8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.241. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
0 cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Termo
de referéncia, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho
critico da obra.

8.2.5. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

8.2.51. Os custos relativos a administragao local, mobilizagdo e desmobilizagao
e instalagao de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros
itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, nao
poderao ser incluidos na composicao do BDI, devendo ser cotados na
planilha orgamentaria.

8.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislagao tributaria;

8.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, ndo deveréo ser incluidos no BDI;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Servigos Comuns de engenharia
Atualizagao: Fevereiro/2022



MINISTERIO DA EDUCACAO [
SECRETARIA DE EDUCAgf“\o PROFISSIONAL E TECNOLOGICA -
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS &5 £ B0 epuchcho, GENCIAE TECHOLOGIA
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE -
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

8.2.54. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia nao-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracao de contribuicbes sociais comprovando que os percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média
dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela
Administragao Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela
legislacao tributaria.

8.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composigdo do
BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composi¢ao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuigdes que
estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3°, da
referida Lei Complementar;

8.2.5.7. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera
apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza
do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

8.2.5.8. sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administragdo local relativamente ao andamento fisico do objeto
contratual, nos termos definidos no Termo de Referéncia e no
respectivo cronograma.

8.3. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

8.4. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo
VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.4.1. nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.4.2. contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

8.4.3. nao apresente as especificagbes técnicas exigidas no Termo de Referéncia e/ou
anexos;

8.4.4. Apresentar, na composig¢ao de seus pregos:

8.4.41. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
8.44.2. custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;
8.4.4.3. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes

para compor a unidade dos servigos.

8.4.5. apresentar preco final superior ao prego maximo fixado (Acérdao n® 1455/2018 -
TCU - Plenario) ou desconto menor do que o minimo exigido, tanto em custos
unitarios como no valor global, ou que apresentar pregco manifestamente
inexequivel,
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8.5. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administragao, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos anexos a este edital.

8.6. Ainda nessa hipétese, de o regime de execugao ser o de empreitada por prego global ou
empreitada integral, a participagdo na presente licitagdo implica a concordancia do
licitante com a adequacgao de todos os projetos anexos a este edital, de modo que
eventuais alegagdes de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, orgcamentos,
plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,
nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

8.7. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por pregco unitario, sera
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado
pela Administragdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.

8.8. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes
para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregos
ou menor lance que:

8.8.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos
unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
o ato convocatoério da licitagdo nao tenha estabelecido limites minimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

8.8.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas
provisorias e convengdes coletivas de trabalho vigentes

8.9. O exame da inexequibilidade observara a formula prevista no art. 48, §§ 1° e 2°, da Lei
n° 8.666, de 1993.

8.9.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas
diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo
das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.9.2. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média
dos pregos ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata
desclassificagdo por inexequibilidade, sera obrigatoria a realizagado de diligéncias
para o exame da proposta.

8.10. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s
indicios que fundamentam a suspeita.

8.10.1. Na hipdtese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica
11
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somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo,
vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata

8.11. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo minimo de 2 (duas) horas,
sob pena de ndo aceitagao da proposta.

8.11.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro,
desde que nao haja majoragao do prego.

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢ao a indicagao
de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.

8.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.14. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horario para sua continuidade.

8.15. Nos itens ndo exclusivos para a participagao de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

8.16. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitagéo
do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DAHABILITAGAO

9.1. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condi¢des de participagéo, especialmente quanto a existéncia
de sangao que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:
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a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unidao (www.portaldatransparencia.qgov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das
consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica
do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situagao do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

9.1.2.1.2. O licitante sera convocado para manifestacao

previamente a sua desclassificagao.

9.1.3. Constatada a existéncia de sangao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado,
por falta de condi¢ado de participagao.

9.1.4. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta
subsequente.

9.2. Caso atendidas as condi¢gbes de participacdo, a habilitagdo dos licitantes sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagcéo a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagcdo econdmica
financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as
condig¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data
prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentagéo
atualizada.
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9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagcdo do licitante, exceto se
a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro
lograr éxito em encontrar a(s) certidao(6es) valida(s), conforme art. 43, §3°, do
Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmagcdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o
licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo
de minimo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitagao.

9.4. Somente havera a necessidade de comprovagdao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagao
a integridade do documento digital.

9.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagao do recolhimento dessas contribuigdes.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentagao relacionada nos itens a seguir, para fins de

habilitagao
9.8. Habilitagao juridica:
9.8.1. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condigao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada
a verificagao da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

9.84. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agéncia;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos
seus administradores;

9.8.6. Decreto de autorizagao, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira
em funcionamento no Pais;
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9.8.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro
de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

9.8.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidagao respectiva;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.94. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da consolidagéo das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragao emitida
pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente,
na forma da lei;

9.9.8. Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, I, da Lei Complementar
n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada devera, também, apresentar a
documentagédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execugéo do contrato, ainda que
exista alguma restricao, aplicando-se o prazo de regularizagdo previsto no art. 4°, §1° do
Decreto n® 8.538, de 2015.

9.10. Qualificagao Econdémico-Financeira:
9.10.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.10.2. Balancgo patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja

exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
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atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data de
apresentacao da proposta;

9.10.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se
a apresentacao de balango patrimonial e demonstragbes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

9.10.2.2. € admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser
acompanhados da ultima auditoria contéabil-financeira, conforme dispbe o artigo 112
da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

9.10.3. comprovagao da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.10.4. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera
comprovar que possui (capital minimo ou patriménio liquido) equivalente a 10% (Dez por
cento) do valor total estimado da contratagédo ou do item pertinente.

9.11. Qualificagdo Técnica:
9.11.1. Conforme Termo de Referéncia.

9.11.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

9.12.  Em relagéo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentagéo
complementar:

9.12.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigéo e a
comprovagédo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
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respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n.
5.764 de 1971;

9.12.2. A declaracéo de regularidade de situagao do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

9.12.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestagao do servigo;

9.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.12.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

9.12.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagédo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunibes seccionais; e f) ata da sessdo que
0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo;

9.12.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lei n. 5.764/71 ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi
exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

9.13. Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serdo observadas as seguintes
exigéncias:

9.13.1. comprovagao da existéncia de compromisso publico ou particular de constituicdo
de consorcio, subscrito pelas empresas que dele participardo, com indicacao da
empresa-lider, que devera possuir amplos poderes para representar os
consorciadas no procedimento licitatério e no instrumento contratual, receber e dar
quitagdo, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificagao,
intimagao e citagao;

9.13.2. apresentagao da documentagao de habilitagdo especificada no edital por empresa
consorciada;

9.13.3. comprovagao da capacidade técnica do consorcio pelo somatorio dos quantitativos
de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital;

9.13.4. demonstragéo, pelo consorcio, pelo somatério dos valores de cada consorciado, na
proporgao de sua respectiva participacdo, do atendimento aos indices contabeis
definidos neste edital [, com o acréscimo de ..... %], para fins de qualificacao
econdmico-financeira, na proporgao da respectiva participacao;

9.13.4.1. Quando se tratar de consoércio composto em sua totalidade
por micro e pequenas empresas, Nao sera necessario cumprir
esse acréscimo percentual na qualificagdo econdmico-
financeira;

9.13.5. responsabilidade solidaria das empresas consorciadas pelas obrigagdes do
consorcio, nas fases de licitagdo e durante a vigéncia do contrato;

9.13.6. obrigatoriedade de lideranga por empresa brasileira no consoércio formado por
empresas brasileiras e estrangeiras;
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9.13.7. constituigao e registro do consorcio antes da celebragao do contrato; e

9.13.8. proibicdo de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo, por
intermédio de mais de um consdrcio ou isoladamente.

9.14. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

9.15. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.15.1. A declaragao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitagao.

9.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a
existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a
mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a declaragdo do
vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administragao publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentagao de justificativa.

9.17. A nao-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacéo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital,
sendo facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo. Se, na ordem de classificagcéo, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagéo
fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

9.18. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sesséao, informando no “chat” a nova data e horario para sua
continuidade.

9.19. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitagdo, ou apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.20. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitacdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.

9.21. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagcao fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 2 horas
[duas horas], a contar da solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletrénico e devera:

10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

18

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Servigos Comuns de engenharia
Atualizagao: Fevereiro/2022



MINISTERIO DA EDUCACAO [
SECRETARIA DE EDUCAgf“\o PROFISSIONAL E TECNOLOGICA -
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS &5 £ B0 epuchcho, GENCIAE TECHOLOGIA
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE -
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formagao de pregos, devidamente ajustada ao
lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento
convocatorio.

10.1.3. conter a indicagdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para
fins de pagamento.

10.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no
decorrer da execugdo do contrato e aplicagdo de eventual sangéo a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3. Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n°® 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o prego global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificagao.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca
vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descri¢gdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estarado disponiveis na internet, apés a homologagao.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagéao fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o
prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengcao de recorrer,
de forma motivada, isto €, indicando contra qual(is) decisao(6es) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo proprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivagdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas
verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencao de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de
trés dias para apresentar as razoes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema
eletrbnico, em outros trés dias, que comegarao a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de

aproveitamento.
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11.4. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados, no
enderecgo constante neste Edital.

DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1. A sessao publica podera ser reaberta:

12.11. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores
a realizagdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao
publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do pregco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente
ou nao comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1°da LC n°
123/2006, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a
sessao reaberta.

12.21. A convocagado se dara por meio do sistema eletrbnico (“chat”), e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatério.

12.2.2. A convocacéo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

13.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso n&o haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decisao dos recursos apresentados.

13.2. Apéds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.

DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Termo de Referéncia.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Apds a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagao, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatério tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagédo), sob pena de decair do direito a contratagao,
sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.
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15.2.1. Alternativamente a convocagéo para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR),
disponibilizagdo de acesso ao sistema de processo eletrdnico para esse fim ou outro meio
eletrbnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data
de seu recebimento ou da disponibilizacdo do acesso ao sistema de processo eletrénico.
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
15.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios

ali estabelecida as disposi¢cbes da Lei n° 8.666, de 1993;

15.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsbes contidas no edital e seus
anexos;

15.3.3. a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n°® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo previstos
nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4. O prazo de vigéncia da contratacdo € o estabelecido no Termo de Referéncia.
15.5. Previamente a contratagcdo a Administragao realizara consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensao temporaria de participacédo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos
do art. 6°, lll, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu
cadastramento, sem 6nus, antes da contratagao.
15.5.2. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situagao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob
pena de aplicagao das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, sera exigida a comprovagao
das condi¢cées de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante
durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos.

15.7. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condicbes de habilitagao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a
Administracédo, sem prejuizo da aplicagcao das san¢des das demais cominagdes legais cabiveis a
esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apés a
comprovagado dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato ou a ata de registro de pregos.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as
estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.
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18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no
Termo de Referéncia.

19. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigagbes da Contratante e da Contratada s&do as estabelecidas no Termo de
Referéncia.

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a
este Edital.

20.1.1. E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratagdo de que trata este
Instrumento Convocatoério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este
Edital.

21. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
21.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario que:

21.1.1. nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. néao assinar a ata de registro de pregos, quando cabivel;
21.1.3. apresentar documentacéo falsa;

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5. ensejar o retardamento da execugao do objeto;

21.1.6. ndo mantiver a proposta;

21.1.7. cometer fraude fiscal;

21.1.8. comportar-se de modo inidéneo;

21.2. As sangdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregao
para registro de pregcos que, convocados, nao honrarem o0 compromisso assumido
injustificadamente.

21.3. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as condigdes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

21.4. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infra¢des discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

21.4.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

21.4.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
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21.4.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;

21.4.4.1. A Sanc¢éao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também
é aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa
neste Edital.

21.4.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des.

Se, durante o processo de aplicagado de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracgao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

A apuracao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo
a Administragédo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

A aplicagado de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditéorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicagdo das sancgdes, levara em consideragcdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Termo de
Referéncia.

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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22.1.

22.2.

22.3.

22.4.
22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

23.

23.1.
23.2.

23.3.

234.

23.5.
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Até 03 (irés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnacao podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail: cpl.cmzi@ifam.edu.br, ou
por peticdo dirigida ou protocolada no endere¢co Avenida Cosme Ferreira, n° 8.045 - Bairro
Gilberto Mestrinho, na cidade de Manaus/AM, CEP. 69.086-475.

Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragéo deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnagao no prazo de até dois dias uteis contados da data de recebimento da
impugnacao. .

Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sess&o publica,
exclusivamente por meio eletrénico via internet, no endereco indicado no Edital.

O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias Uteis, contado da
data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboragao do edital e dos anexos.

As impugnacgoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

22.7.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administracgéo.

DAS DISPOSIGOES GERAIS

Da sesséao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagéo
em contrario, pelo Pregoeiro.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséao publica observarao o horario
de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitagao, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitagado e classificagao.

A homologacgéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragcéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatorio.
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23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

23.12.
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Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

0] Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletrénico
http://www?2.ifam.edu.br/campus/cmzl/acesso-a-informacaol/licitacoes-contratos, e também
poderao ser lidos e/ou obtidos através do e-mail: cpl.cmzi@ifam.edu.br, nos dias uteis, no horario
das 09:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00, no qual os autos do processo administrativo permaneceréo
com vista franqueada aos interessados.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
23.12.1. Termo de Referéncia
23.12.2. ANEXO | — Termo de Instrumento de Medi¢ao de Resultados (IMR)
23.12.3. ANEXO II - Caderno de Especificagdo Técnica
23.12.4. ANEXO Il - Planilha Sintética Estimativa de Custos e Formacao de Pregos
23.12.5. ANEXO |V - Planilha Analitica Estimativa de Custos e Formagao de Precos
23.12.6. ANEXO V - Composigao do BDI
23.12.7. ANEXO VI - Cronograma Fisico-Financeiro
23.12.8. ANEXO VII — Anotacédo de Responsabilidade Técnica - ART
23.12.9. ANEXO VIII - Projeto Executivo

23.12.10. ANEXO IX — Estudos Técnicos Preliminares

23.12.11. ANEXO X - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes
23.12.12. ANEXO XI — Relatério de Servigos ndo Contemplados no SINAPI
23.12.13. ANEXO XII - Minuta de Termo de Contrato

Manaus, 07 de julho de 2023.

DAVID WASHINGTON FREITAS LIMA
Diretor Geral
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INSTITUTO FEDERAL DE
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MINISTERIO DA EDUCACAO

SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

TERMO DE REFERENCIA SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA

PREGAO N2 ---/2023
(Processo Administrativo n2 23857.000214/2022-24)

1. DO OBJETO

1.1.

Manaus Zona Leste, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e

Contratacdo de empresa especializada para Perfuracdo de Pogo Artesiano No IFAM Campus

Seus anexos:

veterinaria do IFAM CMZL.

- Unidade |Quantidade
ITEM DESCRICAO CATSER de Medida | Estimada Valor total
Servico de perfuragdo de um pogo
artesiano no complexo da medicina .
1 P 19021 servigo 1 RS 57.383,28

1.2 O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de engenharia.

1.3 os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.

1.4 A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a empreitada por preco unitario e critério de

julgamento o menor preco.

1.5 O contrato tera vigéncia pelo periodo de 120 (cento e vinte) dias, ndo sendo prorrogavel na forma do art.

57, Il, da Lei de Licitagdes.

1.6 O prazo de execugado é de 30 (trinta) dias.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em tdpico especifico dos Estudos

Preliminares, apéndice desse Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1 A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGCOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de servico comum de engenharia com dedicacdo exclusiva de mdo de obra, a ser contratado
mediante licitacdo, na modalidade Pregdo, em sua forma eletronica.

4.2 os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro
de 2018, n3do se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja

execucdo indireta é vedada.

4.3 A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdao Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e

subordinacgao direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacao abrangem o seguinte:

5.1.1. Serda celebrado contrato com empresa especializada para a perfuracdo de um poco artesiano, com

regime de dedicac¢do exclusiva de mao de obra;

5.1.2. A empresa contratada deve ser especializada na prestacdo de servicos ndo continuados de perfuracao

de pocos artesianos, incluindo os sistemas elétricos, hidraulicos com mao de obra exclusiva.

5.1.3. Os servigcos de perfuracdo de pogo artesiano envolverdo as especialidades profissionais de: geologia,
engenharia civil, pintor, pedreiro, serventes de pedreiro, técnico bombeiro hidraulico, ajudante de bombeiro,

técnico eletricista, ajudante de eletricista, técnico especializado em instalacdes elétricas.

5.1.4. A Contratada deverd seguir os normativos vigentes que disciplinam os servigos a serem contratados, de
acordo com a sua natureza, observando as Normas da ABNT, INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia),
prescricdes e recomendagdes dos fabricantes e outras normas que regulamentam procedimentos a serem

executados no escopo do contrato com duracao de 120 dias.

5.1.5. E obrigacdo da Contratada executar de maneira ambientalmente adequada todos os servicos, descarte
de materiais, bota fora que foram utilizados na prestacdo de servicos em conformidade com a legislacdao

ambiental vigente do IBAMA, CONAMA, ANVISA.

5.1.6. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitdrio, que se
destina aos servicos que devam ser realizados em quantidade e podem ser mensurados por unidades de

medida, cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicacdo do prego unitario pela quantidade e tipos
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de unidades contratadas, uma vez que ndo se pode prever as quantidades certas e exatas que serdo objeto do

contrato.

5.1.7 Preferéncias por produtos de baixo impacto ambiental;

5.1.8 ndo geracdo, reducdo, reutilizacdo, reciclagem e tratamento dos residuos sdlidos, bem como disposicdo
final ambientalmente adequada dos rejeitos, nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢gao CONAMA n° 307,

de 05/07/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizadveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo

de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagOes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

¢) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

5.1.9 Preferéncias para produtos reciclados e reciclaveis, bem como para bens, servicos e obras que
considerem critérios compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis (Lei
12.305/2010);

5.1.10 Aquisi¢Ges de produtos e equipamentos duraveis, reparaveis e que possam ser aperfeicoados;

5.1.11 Adocgdes de procedimentos racionais quando da tomada de decisdo de consumo, observando-se a
necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos;

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestacdo
do servico.

5.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste TR.
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6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacbes do objeto e/ou obrigacdes da

contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

7. VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execugao dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda
a sexta-feira, das 8 horas as 12 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones (92)
98644-7868 ou (92) 98644-87-69.
7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.
7.2.1. Para a vistoria a licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizagdo da vistoria.
7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, "pen-
drive" ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitacdo,
para que a empresa tenha condi¢Ges de bem elaborar sua proposta.
7.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo
dos servicos, devendo a Empresa vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes
7.5. Alicitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacGes e das condi¢Ges locais para

o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.
8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

8.1.1 O prazo para inicio da execugdo do objeto a partir da assinatura do contrato é cinco dias Uteis, prazo

suficiente para a preparacdao da CONTRATADA para o fiel cumprimento do contrato;

8.2 A execucdo dos servicos sera iniciada em cinco dias Ulteis apds o recebimento da ordem de servigos,
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cujas etapas observarao o seguinte cronograma:

8.2.1.Servicos preliminares, infraestrutura, superestrutura, alvenaria, revestimentos, impermeabilizacao,
perfuracdao de pogo artesiano, pintura, limpeza e instalagdo de tubulacdo: iniciardo em cinco dias Ulteis apds

o recebimento da ordem de servicos e terminardo em 30 (trinta) dias corridos;
9. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA:

9.1 A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

9.1.1 Perfuragdo, montagem e execuc¢do de Perfuragdo de pogo tubular profundo (H aprox. 100m) com
didametros em média de 06” em camadas de solo sedimentar de acordo com as particularidades e necessidades
da geologia local, o revestimento sera feito em tubos com rosca e luva no diametro de 06” Schedule 20 ou DIN
2440, filtros especiais do tipo NOLD ou PVC geomecanico; realizados teste de vazdo com duragdo de 24 horas
com equipamento da prépria sonda capacidade 60PCM, incluindo o fornecimento de 1 conjunto de Bomba
Submersa Trifasica 220V com capacidade de bombeamento de ate 6.0 m3/h, ¢/ mca de até 100 metros, com
instalacdo de quadro de comando elétrico, disponibilizando todo material elétrico, para acionamento da
bomba, alimentac¢do elétrica do barramento da Escola até o painel elétrico da bomba, uma distancia
aproximada de 50m de distancia, boia de nivel automatica, material mecanico e hidraulico e m3o de obra para
execucdo dos servigcos, fornecimento de tubo edutor hidromecénico, na localidade de PiranemaFundao-Es,
Incluir também o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra

especializada

10. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

10.1 exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta.

10.2 exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as

providéncias cabiveis.
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10.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeices, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servi¢o, no prazo e condicdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

10.5 efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber,
em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10.6 ndo praticar atos de ingeréncia na administra¢cdo da Contratada, tais como:

10.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto, tais como nos servigcos de recepcdo e apoio ao usuario;

10.6.2 direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3 promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagao a fungao

especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

10.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio drgdo ou

entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

10.7 fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.8 realizar avaliagcGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.9 cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada.
10.10 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentag¢do como condic¢do indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
10.10.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;
10.10.2 comprovacgao das ligacBes definitivas de energia e agua;
10.10.3 laudos de analise de agua do poco;

10.10.4 licengas para a perfuragao do poco;
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10.11 arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspe¢Ges técnicas apds o recebimento do
servico e notificagdes expedidas;

10.12 fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n? 8.666, de 1993.

10.13 assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condicbes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca e saude no trabalho,

guando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado
11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1 executar os servicos conforme especificagbes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas

especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

11.2 reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixadopelo fiscal
do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultantes da
execugdo ou dos materiais empregados.
11.3 responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qualguer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamentea Administracdo em
sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.3.1.A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacao por todo e qualquer dano
causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a
Administracdo em sua integralidade;
11.4 utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor.
11.5 vedar a utilizagdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissao ou fungdo de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°

7.203, de 2010.
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11.6 Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
gue comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

11.7 responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade a Contratante.

11.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os
insumos relacionados ao exercicio da atividade.

11.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9 assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condicBes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.10 prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdao do empreendimento.

11.11 paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12 promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13 promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no
prazo determinado.

11.14 conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
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determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes
de seguranga, higiene e disciplina.

11.15 submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16 ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17 manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condic¢Oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

11.18 cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n®
13.146, de 2015;

11.19 guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20 Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

11.22 prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacodes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

11.23 manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.24 apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

11.25 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
drgdo para a execuc¢do do servico;

11.26 observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
11.27 apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicao
civel de toda a m3o de obra oferecida para atuar nas instalagdes do érgao;
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11.28 atender as solicitagGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigac¢des relativas a
execucado do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

11.29 instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

11.30 instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualguer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo;

11.31 manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-
la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos
assumidos;

11.32 instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

11.33 adotar as providéncias e precaugles necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

11.34 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotagBes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

11.35 obter junto aos érgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

11.36 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagoes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de
trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.37 refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo
de Recebimento Definitivo.

11.38 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do
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Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em

normas especificas do drgao ambiental competente.

11.39 comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da

execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresenta¢do dos seguintes documentos, conforme o caso:
11.39.1 Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;
Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatdria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;
11.39.2 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao

de tal licenga obrigatodria.

11.39.2.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢do contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-
lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territdrio estadual.
11.40 observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolucdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
11.40.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme

0 caso;
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11.40.2 nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢gdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
11.40.2.1 Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacao de material para usos futuros;
11.40.2.2 Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;
11.40.2.3 Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacido): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
11.40.2.4 Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
11.40.3 Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;
11.40.4 para fins de fiscalizacdao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme
0 caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
11.41 observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.41.1 qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdgo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.41.2 na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os

niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
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o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -

ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

11.41.3 nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha

de formacao de precos os custos correspondentes.

11.42 responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢ées dos servicos ou dos bens
da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

11.43 realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagcdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia
e demais documentos anexos;

11.44 providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.);

11.45 Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na licitagao
ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacgao de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do
Decreto n. 7.983/2013.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1 ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1 é admissivel a fus3o, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam

observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagcdo exigidos na licitacdo original; sejam
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mantidas as demais clausulas e condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e

haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1 O acompanhamento e a fiscalizacdao da execugao do contrato consistem na verificacdo da conformidade
da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.2 O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execucdo dos servicos e do contrato.

14.3 A verificacdo da adequacgdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referéncia.

14.4 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execuc¢do do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequac¢do contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22
do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.7 O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejard a aplicacao de san¢Oes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.
14.8 as atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugao contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdao ou Unico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribuicGes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.
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14.9 A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execucdo do objeto.

14.10 durante a execucgdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servicos para evitar a sua degenerac¢do, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11 O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execug¢do do objeto ou,
se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

14.12 em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizados.

14.13 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdao do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14 na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas

no ato convocatorio.

14.15 O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja

suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos.

14.16 as disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo.

14.17 A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei

n? 8.666, de 1993.

15. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

15.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), conforme
Anexo I, OU outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacao dos servicos OU o disposto
neste item, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,

sempre que a CONTRATADA:
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a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizd-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.1.1. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacao concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestacao dos servigos.

15.2. A aferigcdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

15.2.1 durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

15.2.2 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugao do objeto
ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada;

15.3. Nostermos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera indicada
a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

15.3.1. Nao produziu os resultados acordados;

15.3.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
15.3.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou utilizou-os

com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos servigos,

nos termos abaixo:

16.1.1 ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de

planilha e memdria de calculo detalhada.

15.1.2 uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela

etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

16.1.3 A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug¢do contratual,

qguando for o caso.
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16.2 O recebimento provisdrio sera realizado pelo fiscal técnico ou setorial apds a entrega da documentacdo

acima, da seguinte forma:

16.2.1 A Contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a

finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes

finais que se fizerem necessarios;

16.2.1.1 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagGes da execugdo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacgdo dos servigos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

16.2.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério;

16.2.1.3 O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

16.2.1.4 A aprovacgao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

16.2.2 no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,

cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com

suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato;

16.2.2.1 Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado
deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

16.2.2.2 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatdrio

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para pregéo — Servigos comuns de engenharia
Atualizagdo: Setembro/2021



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO AMAZONAS

MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGCAO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

16.2.2.2.1 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento

provisdrio no dia do esgotamento do prazo.

16.3 no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigcos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o atesteda execuc¢do dos servigos,

obedecendo as seguintes diretrizes:

16.3.1 realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
hajairregularidades que impecam a liquida¢do e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

16.3.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

16.3.3 comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.
16.4. Nos contratos de escopo, o recebimento da Ultima etapa de execugdo equivale ao
recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

16.4.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicac¢do escrita do contratado;
16.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que

comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei

8.666/93;
16.4.3. O prazo para recebimento definitivo serd de 30 dias.
16.4.4. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do

prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do

esgotamento.

16.5 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e
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das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

16.6 os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo

fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.
17. DO PAGAMENTO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este
Termo de Referéncia.
17.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
17.3 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.
17.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso
Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data
da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.
17.3.1 os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de
1993.
17.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de
1993.
17.4.1 constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
17.5 O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada

expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

17.5.1 o prazo de validade;
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17.5.2 a data da emisséo;

17.5.3 os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
17.5.4 o periodo de prestacdo dos servicos;

17.5.5 o valor a pagar;

17.5.6 eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

17.6 havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie asmedidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apdés a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, nao

acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

17.7 serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para

pagamento.

16.8 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar amanutengao
das condic¢bes de habilitacao exigidas no edital.

17.9 constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, seraprovidenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularizesua situa¢gdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado umavez, por igual periodo, a critério da contratante.
17.10 previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo, no ambito do
drgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

17.11 ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

17.12 persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

17.13 havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida

pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.
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17.13.1 sera rescindido o contrato em execu¢cdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,

devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

17.14 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, em especial
a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.

17.15 é vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu
qguadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

17.16 nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte

formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1=0,00016438
1 =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

18. DO REAJUSTE

18.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data
do orgamento a que a proposta se referir.
18.1.1. O or¢camento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI (ORSE,

SEDOP E SEINFRA) do més de abril do ano de 2023.

18.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos contratados
poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se
o indice nacional da construgdo civil (INCC) exclusivamente para as obrigac¢Oes iniciadas e concluidas
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apods a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de

1994):
R=V(I-19) /¢, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

12 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada

para entrega da proposta na licitacao;
| = Indice relativo ao més do reajustamento;

18.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precgos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

18.5 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

18.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entao em vigor.

18.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

18.9

19. GARANTIA DA EXECUGAO

19.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo

optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fian¢a bancdria, em valor
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correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugdo do
contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

19.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

19.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispéem os incisos | e Il
do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
19.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;
19.2.2. prejuizos diretos causados a Administra¢do decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;
19.2.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
19.2.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.
19.3 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
19.4 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa

EconOmica Federal, com corre¢do monetaria.

19.5 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da

Economia.

19.6  No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos

beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

19.7 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser

ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.
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19.8 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da

data em que for notificada.

19.9 A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

19.10 Sera considerada extinta a garantia:

19.10.1 Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante

termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

19.10.2 No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragado
ndao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagao,

conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

19.11 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante

com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢es a contratada.

19.12 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista

no neste Edital e no Contrato.

20. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1 comete infracdo administrativa nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

a) Falhar na execugdo do contrato, pela inexecucdo, total ou parcial, de quaisquer das obrigacdes

assumidas na contratacao;
b)  Ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;
c) Fraudar na execugao do contrato;
d) Comportar-se de modo inidéneo; ou

e) Cometer fraude fiscal.
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20.2 pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA

as seguintes sangoes:

20.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos

significativos para o servigo contratado;

20.2.1 Multa de:
20.2.1.10,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidénciaa 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragao, no caso de
execucdo com atraso, poderd ocorrer a nao-aceitacdio do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da

rescisdo unilateral da avenga;

20.2.1.20,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem

acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

20.2.1.30,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,

em caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

20.2.1.40,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(1) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo

CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

(2) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes

entre si.

ii) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa

pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
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iii) Sancdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

iv) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3 A Sancgdo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicavel em

quaisquer das hipdteses previstas como infragdao administrativa neste Termo de Referéncia.

20.4 As sangOes previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv’ e “v” poderdo ser aplicadas a CONTRATADA

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.5 Para efeito de aplicagcdo de multas, as infracGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1

e2:
Tabela 1l
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU
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Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais,por 05
ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior
2 ou caso fortuito, os servicos contratuais por diae por 04
unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os
3 servigcos contratados, por empregado e por dia; 03

Recusar-se a executar servico determinado pela
4 fiscalizagao, por servigo e por dia; 02

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
6 pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; 01

Cumprir  determinagdo  formal ou instrugdao

complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
9 formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item 03
e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execuc¢do do contrato os
10 prepostos previstos no edital/contrato; 01

Providenciar treinamento para seus funcionarios

11 conforme previsto na relagdo de obrigacdes da 01
CONTRATADA
Deixar de substituir pecas e materiais ou refazer servigos

12 que venham apresentar defeito dentro do periodo de 04
garantia, conforme prazos estabelecidos pela
CONTRATADA.

20.6 Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:
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20.6.1 Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

20.6.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.6.3 Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdao em virtude de atos
ilicitos praticados.

20.7 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

20.8 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.8.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

20.9 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

20.10 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

20.11 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

20.12 A apuracdo e o julgamento das demais infragcdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n212.846, de 12 de agosto

de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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20.13 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente

publico.

20.14 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

21.1 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para ageneralidade
dos objetos, conforme disciplinado no edital.
21.2 Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no edital.
20.3  os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:
21.3.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacgdo previstas no Termo
de Referéncia, em plena validade;
21.3.2 Comprovacao da capacita¢do técnico-profissional, mediante apresentacao de Certiddao de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em
nome do (s) responsavel (is) técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servigo ou
obra, que demonstre a Anotac¢do de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT.
21.3.3 os atestados devem ter as seguintes informacgdes:
21.3.3.1 Que ja tenha executado as quantidades iguais ou superiores a categoria dos servicos
relacionados no orgamento sintético de Perfuragdo, montagem e execuc¢do de Perfuragdo de
poco tubular profundo com 100m de profundidade e com didmetros em média de 06” em
camadas de solo sedimentar de acordo com as particularidades e necessidades da geologia
local.
21.3.4. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de
diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;
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Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT,
relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor

significativo da contratagao, a saber:

21.3.5.1. Gedlogo, engenheiro de minas e engenheiro civil que tenha executado os servicos de:
Perfuracdao, montagem e execucdao de Perfuracao de poco tubular profundo com 100m de
profundidade e com diametros em média de 06” em camadas de solo sedimentar de acordo
com as particularidades e necessidades da geologia local.
O responsaveis técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagao

contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informag¢Ges necessdrias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certidoes
de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas

as obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.
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21.3.9. As empresas, cadastradas ou ndao no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado
pelo servidor responsavel.

21.3.9.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragao emitida pelo licitante em

gue conste, alternativamente, ou que conhece as condig¢des locais para execucao do objeto; ou

gue tem pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,

assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer

guestionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.
21.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
21.4.1. Valor Global: RS 57.383,28 (Cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e trés reais e
vinte e oito centavos).
21.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢do de precos anexa ao edital.
21.5. Ocritério de julgamento da proposta é o menor preco.

21.6. Asregras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

22, ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

22.1 O valor de referéncia para a contratacdo, para fins de aplicacdo do menor preco, sera RS 57.383,28.
22.2. Tal valor foi obtido a partir da soma dos valores referenciados pela Tabela SINAPI acrescidos do
percentual do valor teto do BDI que corresponde a 23,77%, com base no Acérddo n. 2622/2013 - TCU, que
orienta a adogdo de percentuais referenciais, tendo em vista as peculiaridades da execu¢do dos servicos nas
unidades descentralizadas.

22.3. A presente contratagdo adota a metodologia de estabelecer a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construg3o Civil -SINAPI como a referencial de precos, tendo em vista o disposto no art.

32 do Decreto 7.983/2013.

23. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
23.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo anexa ao processo.
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24. ANEXOS

24.1 Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo | — Instrumento de medicdo de resultado;

Anexo Il — Caderno de encargos e EspecificagGes Técnicas

Anexo Il - Planilha sintética Estimativa de Custos e Formacéao de Precos;

Anexo IV — Planilha analitica Estimativa de Custos e Formagdo de Precos;

Anexo V - Planilha de Composicao de BDI;

Anexo VI - Cronograma fisico-financeiro;

Anexo VIl — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pecas
técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).
Anexo VIII Projeto Executivo;

Anexo IX — Estudos Técnicos preliminares;

Anexo X — Termo de justificativas técnicas relevantes.

Anexo XI| — Relatério de servigos ndo contemplados no SINAPI

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

PORTARIA N2 060, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Nome Siape Lotacao

Antonio franzé de Oliveira 1750931 | Nucleo de Engenharia e Arquitetura

Carlos Alberto Camurca Ferreira 1214715 | Coordenacdo de Manutencgdo e Logistica
Cleane Gomes Prestes da Cruz 2112388 | Departamento de Infraestrutura e Logistica

Manaus-AM, 14 de junho de 2023.

c;'if_';{"ijéii:-’f”{
Antonio Franze de Oliveira
Engenheiro Civil Ifam/Cmazl
Portaria n° 305 de 28/12/2009
CREA-AM n° 040112042-2
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ANEXO |

MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE

TERMO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS (IMR)
(Processo Administrativo n2 23857.000214/2022-24)

A Unido, por intermédio do INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE, CNPJ n.2
10.792.982/0004-52, com sede na Av. Cosme Ferreira, 8045 — Bairro Gilberto Mestrinho - Manaus — AM,

representada neste ato por , em sequéncia denominada simplesmente CONTRATANTE; e a
pessoa juridica , CNPJ n.2 , com sede na , heste ato
representada por , portador do CPF n.2 e da Cédula de Identidade RG
n.2 , daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente

Instrumento de Medi¢ao de Resultado — IMR, como anexo ao Contrato de Presta¢do de Servigos continuos
sem dedicacdo exclusiva de mdo de obra, para manutencdo predial (preventiva e corretiva) sob demanda,
compreendendo o fornecimento de mao de obra, pecas, materiais de reposicao e equipamentos necessarios
e adequados a execugdo dos servigos nas instalagoes prediais internas e externas utilizadas pelo IFAM Campus
Manaus Zona Leste.

I DISPOSICOES GERAIS

1.1 Fica estabelecido o Instrumento de Medigdo de Resultado - IMR, conforme exigéncia da Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n? 05/2017, que tem o objetivo de medir a qualidade dos servicos prestados pela
CONTRATADA.

1.2 A medicdo da qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA serd feita por meio de sistema de
pontuacgdo, cujo resultado definird o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3 As situagdes abrangidas neste IMR se referem a qualidade dos servigos de manutengao predial preventiva e
corretiva, com o objetivo da preservagao da vida util, sem perdas das caracteristicas, da integridade fisica, do
rendimento e operag¢do dos equipamentos, sistemas e instalagdes.

1.4 A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execugao contratual
sempre que o0 novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo houver prejuizos para a
CONTRATADA;

1.5. Objetivo a atingir: Presta¢do do servico em elevados niveis de qualidade.

1.6 Forma de avaliagdo: Defini¢do de situagdes que caracterizem o ndo atingimento do objetivo, e atribui¢cdo de
descontos no valor de pagamento devido.

1.7 Sang¢Ges administrativas x Penalidades: embora a aplicacdo de indices aos indicativos seja instrumento de
gestdo contratual, ndo configurando penalidade, a Administracdo da CONTRATANTE podera, pelo nivel critico
de qualidade insuficiente em qualquer dos indicativos, aplicar as penalidades previstas em contrato, poderd
restar caracterizada inexecucgdo parcial do contrato, o que implicara na abertura de procedimento de aplicacdo
de penalidade, nos termos da Lei e do Contrato, observado o contraditdrio e a ampla defesa.



3. DOS PROCEDIMENTOS

3.1 O gestor/fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo dos servicos prestados, atuando junto ao
preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.1 Serdo considerados para subsidiar o gestor/fiscal técnico do contrato os relatos encaminhados por
funcionarios, colaboradores e usudrios internos e externos das dependéncias do CMZL para o e-mail
cml.cmzl@ifam.edu.br.

3.2 Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servicos, o gestor do contrato notificara a
CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.3 A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execucdo do contrato podera ser verbal ou por
escrito, a depender da gravidade da situacao ou da reincidéncia do fato.

3.4 Constatando a irregularidade passivel de notificacdo por escrito, o fiscal do contrato preenchera termo de
notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacdo, o dia e a hora do acontecido e encaminhard ao
gestor de contrato para as providéncias necessarias.

3.5 O termo de notificacdo sera imediatamente apresentado a CONTRATADA, garantida a ampla defesa e o
contraditdrio.

3.5.1 Havendo divergéncias, deverd a CONTRATADA registrar a sua versdo dos fatos e encaminhar para o
setor competente em tempo habil.

3.6 Em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a apresentac¢do da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do
Contrato encaminhara ao Gestor e este informard a CONTRATADA o resultado da avaliacdo mensal do servico.
Com isso se configura o recebimento definitivo que autoriza a CONTRATADA a emitir a Nota Fiscal de seus
servigos.

3.7 ACONTRATADA, de posse das informacgdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal relativa
aos servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os descontos relativos a aplicagcdo do
Acordo de INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR.

3.8 O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fard quando
verificada a deduc¢do dos descontos acima mencionados.

3.9 Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificacdo produzidos
no periodo, e os encaminhard para pagamento.

3.10 O pagamento da obrigacdo devera ocorrer no prazo previsto no contrato, limitado a trinta dias, contados
da data de ateste da fatura.

3.11 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovac¢ao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢ao mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de
1993.

3.12 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no § 42 do art. 32 da Instrucdo Normativa n2 2, de 11 de outubro de 2010.

3.13 O IMR sera implementado a partir da primeira medicdao da data de assinatura do contrato, cabendo ao
Fiscal Técnico avaliar mensalmente a execugdo dos servicos prestados.

4. DO SISTEMA DE AVALIAGAO



4.1 O sistema de avaliacdo destina-se a definir os indicadores e classificar os conceitos para cada tipo de
ocorréncia.

4.2 O desconto na fatura serd apurado considerando 3 conceitos, atribuindo-se a cada conceito um percentual,
a depender da ocorréncia.

4.3 A faixa de ajuste no pagamento serd definida pelos conceitos atribuidos as ocorréncias produzidas no
periodo de avaliacdo, conforme tabela abaixo:

CONCEITO OCORRENCIA
OTIMO 0 (zero) infragdes (“SIM”), ndo ajuste na fatura
BOM Até 3 (trés) infragdes (“SIM”), glosa na fatura de 0,5%
INSUFICIENTE A partir de 4 (quatro) infragGes (“SIM”), glosa na fatura de 1%

5 DOS INDICADORES:

5.1 A avaliacdo da Contratada na Prestacdo de seus Servicos se faz por meio da andlise dos seguintes indicadores:

CRITERIOS DE AVALIACAO DOS SERVICOS

ITEM INDICADORES SIM | NAO

1 Funciondrio sem uniforme ou com uniforme sujo, manchado, rasgado ou mal
apresentado e sem EPI.
2 Funciondrio nao realiza a limpeza e organizacao do ambiente apds servico.
3 Funciondrio sem qualificagdo profissional para realizagdo dos servigos.
4 Funcionario causa dano a sistemas e/ou estruturas, quando comprovada
falta de manutengdo adequada, em desconformidade com o contrato ou
legislagdo afim.
5 Deixar de prestar esclarecimentos ao fiscal.
6 Ndo cumprir determinagdes e notificagdes da fiscalizagdo sem motivo
justificado.
7 Atrasar ou deixar de fornecer material, equipamento e/ou acessorios
necessarios e suficientes para realizagdo dos servigos, por ocorréncia.
8 Utilizar materiais de qualidade inferior das existentes nas instalagdes
prediais ou reposta em garantia com qualidade inferior do aplicado
anteriormente.
9 Deixar de atender ao cronograma de Manutengdo Preventiva.
10 | Impontualidade no atendimento das Ordens de Servigos.

5.2 Apurado o numero de infragdes na fatura do més da formalizagdo, a CONTRATANTE providenciara glosa.

5.3 O CONTRATANTE notificard a CONTRATADA quanto a formalizagdo mencionada no subitem anterior, até o
52 (quinto) dia util imediatamente posterior ao da formalizagao.

6. DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento serad efetuado a CONTRATADA apds apuragao do fiscal do contrato dos indicadores previstos
no subitem 4.3 deste IMR.

6.2 Cada fatura podera sofrer ajustes de pagamento, considerando o conceito atribuido as ocorréncias previstas
neste IMR.



Para firmeza e validade do pactuado, o presente documento foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Manaus, de de 2022.

Responsavel legal da CONTRATANTE Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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IMPLANTACAO DE POCO TUBULAR NO COMPLEXO
DA MEDICINA VETERINARIA DO IFAM CMZL

CADERNO DE
ESPECIFICACAO TECNICA

ANEXO I

End.: Av. Cosme Ferreira, 8045 — Gilberto Mestrinho — Manaus/AM - CEP 69086-475.
Fone: (092) 98435-5806 E-Mail: engenharia.cmzl@ifam.edu.br
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Perfuracao:

0 presente projeto destina-se a execucao de perfuragdo do poco tubular no
complexo da medicina veterinaria no IFAM Campus Manaus Zona Leste com vazao
minima de 5.625 I/h e sua execucao sera composta por varias etapas até a utilizacao final
do poco. Envolve todas as as licencas prévias e a perfuracdo propriamente dita, a
completacao, alimpeza e desenvolvimento, o bombeamento e a instalagéo do pogo.

Parametros Tecnicos:

Para a execucao da perfuracdo do poco deverdo serem observados e seguidos

0S seguintes parametros técnicos e definidos a seguir:

Completacao:

Diz respeito ao ato de completar o poco, ou seja, colocar a tubulacdo do poco
(revestimento e filtro), o cascalho (pré-filtro) e o cimento (cimentacdo). Esta etapa da
perfuragdo do poco podera ocorrer em material inconsolidado e em rochas sedimentares
de porosidade intergranular, nos quais deverao ser instalados filtros (Figura 3 A). Caso a
perfuragcdo encontre rochas cristalinas (granitos, xistos, quartzitos, etc.), com porosidade
de fraturas, e calcarios (porosidade de canais de dissolucéo), podera revestir-se apenas
na sua parte superior, onde a rocha se encontra alterada sujeita adesmoronamentos, nao
se utilizando filtros, portanto (Figura 3 B). Caso a rocha cristalinase encontre intensamente
fraturada, ou o calcario apresente niveis de alteracdo ou de intensa dissolucéo, sera

necessario revestir todo o pogo.
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Figura 3 AQOIFERD INTERSTICIAL AQUOIFERO FISSURAL

O poco poderd apresentar apenas uma coluna de revestimento emsedimento
(Figura 3 A), ou uma configuragdo similar a um telescépio. Os revestimentos externos
serdo utilizados para seguranca em caso de formacdes menos consolidadas oupara isolar
aguas contaminadas superiores. O revestimento mais interno diz-se de producdo. Se
houver necessidade de filtros, os mesmos serdo descidos em conjuntocom os tubos de

revestimento.

Cimentacao:

Consiste no enchimento do espaco anelar existente entre os tubos e a parede da
formacao e tem a principal finalidade da unido da tubulagéo de revestimento com a parede
do poco e evitar que as aguas imprestaveis contaminem o aquifero, além do objetivo de
formar um tampéo de selo no fundo do poco ou para corrigir desvios do furo durante a

perfuracao.

Desenvolvimento:

Os trabalhos de desenvolvimento objetivam a remocdo do material mais fino da

formacédo aquifera nas proximidades do poco, aumentando, assim, sua porosidade e
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permeabilidade ao redor. Além disso, servira para estabilizar a formacé&o arenosa em torno
dos filtros do poco, permitindo fornecer agua isenta de areia. Nas rochas consolidadas, o
desenvolvimento atuara limpando e desobstruindo as fendas e fraturas por onde circula a
agua. Isso tudo permite que a agua possa entrar mais livremente no poco, assegurando

assim, o maximo de capacidade e diminuindo as perdas de cargasdo aquifero para o
poco.

Bombeamento:

E a acdo da retirada da agua do poco por intermédio de uma bomba. O ensaio de
bombeamento destina-se a determinar a vazao de explotacdo do poco, utilizando-se o
equipamento de bombeamento adequado para sua explotacdo, permitindo ainda a
determinacdo dos parametros hidrodindmicos do aquifero e das perdas de carga no
poco e no aquifero. Para tanto, serdo feitos os registros e controle da vazao (Q), nivel
estatico (NE) e nivel dinAmico (ND), durante teste de producéo ou de aquifero (Figura4).

POLO SEM BONBEAMEN 10 POCU BUMBEANUC

TUBC DE DESCARGA TUED OE DESCARGA
e

VAZAO - 0

—_—
.
NVEL ESTATKO -

;A.YLH.\ DABOZA
NE

| ieL omanee -no

Figura 4

Vazéo (Q): E a medida do volume de agua que sai do pogo por determinado periodo de

tempo. Medida geralmente em metros cubicos por hora (m3 /h).
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Nivel Estatico (NE): E a profundidade do nivel da agua dentro do pogo, quando no
estd em bombeamento por um bom periodo de tempo. Medido geralmente em metros

(m) em relacdo a boca do poco.

Nivel Dinamico (ND): E a profundidade do nivel da Agua dentro do poco, quando esta em

bombeamento. Medido geralmente em metros (m) em relacéo a boca do poco.

Rebaixamento (sw): E a diferenca entre o nivel estatico e o dindmico, ou seja, 0 quanto
o nivel da agua rebaixou dentro do poco, durante o bombeamento. Medido geralmente em

metros (m).

Altura da Boca do Poco: E o tamanho do cano exposto, ou seja, a altura da boca do

poco até a superficie do terreno (Figura 5). Medido geralmente em metros (m).

Figura 5

ALTURA

DA BOCA SUPERFICIE

DO TERRENO

Instalacao:

E a etapa final na construcéo do poco, deixando-o apto & funcionar normalmente.
Consiste na colocacédo de um equipamento de bombeamento, com tubulacdes edutoras,
sistema de acumulagédo (caixa d’agua) e sistema de distribuicdo da agua (chafarizes,

encanacéo, etc...) — Figura 6.
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POSTE COM
ENERGIA ELETRICA

Figura 6

Caixa d'Agua
8.000 litros

CASA DE BOMBA /
JUADRO ELETRICO

CHAFARIZ

SR
CARACTERISTICAS DO SOLO E INTERFERENCIA NO POCO TUBULAR

Caso o poco seja perfurado numa formacéo de rocha consolidada, o orificio sera
mantido em equilibrio, sem necessidade de revestimento, enquanto que, numa formacéao
de areia, argilas expansivas, pedregulho e outras formacdes ndo consolidadas, devera ser
sustentado por um revestimento ou filtro para pogo, a fim de evitar
seudesmoronamento ou fechamento do poco. A 4gua, nas formac6es consolidadas ocorre
nas fraturas, fendas ou cavernas existentes nas rochas ou nos poros do arenito, enquanto

nas areias e pedregulhos, esta presente nos vazios formados entre particulas adjacentes.

Execucdo em Rochas Cristalinas

- Pogo com profundidade de 100 metros,
- Didmetro de 6” (6 polegadas)
- Perfuragdo com maquinas apropriadas (percusséo e/ou ar comprimido)

- Exige-se revestimentos, filtros e pré-filtros
Execucao em Rochas Sedimentares

- Poco com profundidade de 100 metros.
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- Diametro de 8” (8 polegadas)
- Perfuragcdo com maquinas apropriadas (percussao e/ou rotacao)

- Exige-se revestimentos, filtros e pré-filtros

REVESTIMENTO

Com vistas a evitar desmoronamentos nas paredes do poco e impedir a drenagem
para o interior do poco de a4gua superficial ou de dgua poluida deverdo ser tomadas as

seguintes providéncias assim definidas:

1-Executar tubulacdo definitiva, que vai constituir as paredes do poc¢o propriamente
dito, chama-se revestimento do pogo.

2-A tubulacao de revestimento sera obrigatoria. O revestimento é empregado para
impedir a drenagem para o interior do poco de agua superficial ou de agua poluida de

aquiferos impréprios, que podem contaminar o pogo.

3-A execucdo da tubulacdo do revestimento podera ser constituida de tubos
metalicos em aco estirado, sem solda ou soldados segundo geratriz ou helicoidalmente,

unidos através de luvas de roscas ou soldados em suas extremidades.

Sera admitido o uso de linha geomecéanica produzida com pontas e bolsas
roscaveis (rosca trapezoidal) dispensando o uso de solda, cola, luva ou trava,
possibilitando uma instalacdo rapida e segura, porém a sua utilizacdo fica restrita a
pequenas profundidades com menores pressfes hidraulicas. Para que a coluna de
revestimento mantenha-se equidistante da parede do poco, facilitando a descida do pré-
filtro, € fundamental o uso de centralizadores para 0s quais o0 espagamento ideal € de 20

metros entre Si.
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Os centralizadores, Figura 11 abaixo, ndo necessitam ser robustos, devendo,
preferencialmente, ser executados em ferro de perfil redondo, com 03 (trés) haletas.
Devem ser instalados sempre nos revestimentos de forma solta, com movimentacao livre
entre duas bolsas consecutivas ou de forma presa se os tubos forem soldados sem

ressaltos expressivos.

Figura 11
FILTRO

Ao término da perfuragdo do poco, caso se encontre formacdo aquifera
inconsolidada ou pouco consolidada, seré necessario instalar um dispositivo de admisséao

para a 4gua, denominado filtro do poco.

O filtro ter4 a funcdo de permitir que a agua entre no po¢co sem a perda excessiva
de carga, impedindo a passagem de material fino durante o bombeamento, e servindo
como suporte estrutural, sustentando a perfuracdo no referido material. O
dimensionamento do filtro devera ser apresentado a Contratante, constando do tamanho
das aberturas, diametro, comprimento e resisténcia mecanica ideais bem como do tipo
de material a ser utilizado na sua constru¢cdo. O comprimento e o diametro do filtro né&o
podera afetar a vazdo especifica do po¢o. O tamanho das aberturas (ranhuras) deve
permitir a passagem da agua para o interior do poc¢o. O tipo de material utilizado na
construcdo do poco devera considerar as caracteristicas fisico-quimicas da agua do

aquifero com vista a aumentar a vida util dofiltro.
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PRE-FILTRO

O poco dever possuir encascalhamento entorno da tubulacédo principal visando o
aumento do diametro efetivo do poco e consequente aumentando a area de captacao;
diminui-se a velocidade de entrada da agua e reducéo das perdas por friccdo, diminuindo,
consequentemente, o rebaixamento e aumentando a capacidade especifica (Q/s); evita

também colapsos sobre o filtro, dando maior vida util ao poco.

O pré-filtro deve apresentar uma permeabilidade maior que a da formacao natural
a ser controlada. A camada de cascalho de pré-filtro devera ser pelo menos 20 (vinte)
vezes mais permeavel que a formacao natural (Figura 13) para que a agua circule através

dela perda minima de carga adicional.

Figrai3 \

PERMEABILIDADE 0mJdia
-

PERMEABILIDADE &) m/dio

O material utilizado para constituir o pré-filtro do poco deve ser limpo, de graos
arredondados e relativamente uniformes, visando maior porosidade e permeabilidade, e
para uma menor separacdo hidraulica das particulas durante a colocacdo ou

sedimentacao através de uma consideravel profundidade de 4gua. Exige-se para o
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envolvimento (pré-filtro) materiais silicosos, admitindo-se, na composicdo, material
calcareo até 5%, para que caso seja necessario tratar os filtros do po¢co com acido a maior
parte da energia dissolvente ndo seja consumida no material calcareo do pré-filtro.A
espessura minima do pré-filtro deve ser de 3” para assegurar um bom encascalhamento

e, a maxima de 8” a fim de evitar mal desenvolvimento.

CIMENTACAO

A cimentacd@o do pocgo utilizar4 suspensdes de cimento em agua admitindo-se a
adicao de bentonita. Sera admitido também o uso de argila na vedacéo desde que utilizada
em profundidade onde nao se verifique 0 ressecamento e contracdo do materiale onde o
movimento da agua néo arraste suas particulas. As suspensdes de cimento empregadas
na cimentacao do poco, utilizara uma relacao cimento/agua compreendida entre 1,8 e 2,25
em peso, que equivale a utilizar, aproximadamente, entre 27 e 22 litros de agua para cada
saco de 50 kg de cimento, sendo que ensaios de laboratério indicam que o volume exato
necessario para hidrolisar um saco de 50 kg de cimento é de 24litros de agua. A adicao
de bentonita visa ajudar a manter as particulas de cimento em suspenséo, reduzindo a
contracdo e favorecendo a fluidez da mistura, 0 que torna muito conveniente o seu

emprego no caso especifico.

Caso se adicione bentonita, sera preciso aumentar a quantidade de agua, podendo-
se utilizar, entdo, uma relacdo cimento/agua compreendida entre 1,4 e 1,8. Deve-se
primeiro misturar a bentonita com a agua e depois juntar o cimento. A bentonita devera
ser misturada com agua 24 horas antes de seu emprego. A agua utilizada na suspensao
nao deve conter 0leo ou outros materiais organicos. Os minerais dissolvidos devem ter
uma concentracéo inferior a 2.000 ppm, sendo particularmente indesejavel umelevado teor
de sulfatos. Caso se ultrapasse esse limite, deve-se utilizar cimentos resistentes a eles

(cimento sulfatado, tipo G). Situacdes particulares podem exigir a
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adicdo de areia, palha de arroz ou outro material volumoso para permitir que a

pastaobstrua aberturas maiores, sem perda excessiva de fluido.

DESENVOLVIMENTO DE POCOS

Caso o0 poco seja perfurado em rochas inconsolidadas, o desenvolvimento natural,
sem encascalhamento (colocacéo de pré-filtro), sé sera permitido se o material granular
do aquifero ndo for uniforme. A escolha exata das aberturas do filtro do poco sera
fundamental para o desenvolvimento bem-sucedido. O filtro devera permitir somente a
entrada dos finos da formacao, retendo as particulas grosseiras. Se as aberturas forem
demasiadamente grandes, a formacdo ndo se estabilizara e, se forem demasiadamente
pequenas, ndo se conseguira efetuar um desenvolvimento adequado. O beneficio do
desenvolvimento em rochas inconsolidadas é melhor entendido, observando-se o que
ocorre nas zonas cilindricas que circundam o filtro. Na primeira zona exterior, 0
desenvolvimento remove todas as particulas menores que as aberturas do filtro. Um pouco
mais para fora, alguns gréos de tamanho médio permanecem misturados com 0S grossos.
Além, o material vai se graduando progressivamente, até retornar a caracteristica da

formacao aquifera original (Figura 14).

Figura 14 FILTRO
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INFORMACOES COMPLEMENTARES

Com a sucessédo de zonas graduadas em torno do filtro, o desenvolvimento
estabiliza a formagao de modo a cessar o movimento da areia. Se a formacao aquifera for
muito uniforme ndo se prestando ao desenvolvimento natural, deve-se colocar um
envoltorio artificial de cascalho (pré-filtro) entre o filtro e a formacédo aquifera. Durante a
perfuracdo do pogo, entretanto, uma delgada camada de material relativamente
impermeével, oriundo do fluido de perfuracdo (ou lama), é aplicado sobre as paredes do
poco, ficando a camada inserta entre o pré-filtro e a formacédo aquifera. Esta camada
sera retirada em grande parte durante a colocacéao do preé-filtro, para tanto, serdo utilizados
métodos adequados (injecao direta ou a contra-fluxo). O principal objetivo da operacéo de
desenvolvimento é dissipar e remover essa camada de material intercalado, ou o que

restou dela apds a colocacéo do pré-filtro.

Aditem-se os métodos de desenvolvimento mais utilizados em pocgos perfurados
em rochas inconsolidadas, como o superbombeamento, o pistoneamento (“plunger"), o
ar comprimido, jatos de agua horizontais, e métodos de reversdo de fluxo. Esses métodos
visam conseguir a circulacao rapida da agua nas imedia¢cfes do poco, preferencialmente
entrando e saindo do pogo. Esse processo é essencial para romper a armacdo das
particulas em “arco de ponte”. A Figura 15, mostra como pequenas particulas podem
estruturar-se em arco entre outras maiores ou atraves das aberturasdo filtro, quando o
fluxo € em um Unico sentido. Invertendo-se o sentido da corrente por uma acgéao alternada
de fluxo e refluxo da agua no poco (Figura 16), essa tendéncia é superada: no refluxo, os

arcos sao desfeitos; no afluxo, o material fino € movimentado para o filtro e para dentro do

poOco.
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FILTFO

Figura 15

)~ BOMBEAMENTC INTERMITENTE
yalls Lavado com valvém
/7

Fluxo e Refluxo em Tipos de Desenvolvimento
“arcos de ponte” mostrando os Fluxos Produzidos

Caso 0 poco seja perfurado em rochas consolidadas, as operacoes de perfuracéo
podem causar obstru¢des de fraturas e fissuras. A acdo do trépano na perfuracdo a
percussao, esmigalha e moi a rocha, misturando-a com a agua e outros materiais finos,
formando uma pasta lodocenta que pode ser levantada com o balde de limpeza. O
golpeamento do trépano, entretanto, forca um pouco dessa pasta para dentro das
aberturas da rocha junto a formacao, obstruindo-as. Problema semelhante pode ocorrer
nos métodos rotativos, sendo que nesse caso, existe também a lama de perfuracdo que
pode obstruir as aberturas. Qualquer material que obstruir as aberturas do aquifero
rochoso, pode ser removido pelo trabalho de desenvolvimento. O pleno rendimento da
formacao s6 pode ser conseguido se todas as fraturas e fendas puderem abastecer o poco
livremente. Os métodos de desenvolvimento para po¢os em rochas consolidadas, sédo

idénticos aos empregados em rochas inconsolidadas, ja mencionados anteriormente.

INSTALACAO DE POCOS

A fase de instalagédo do poco compreende a etapa de colocacao da unidade de
bombeamento com respectivos tubos edutores, uma estacdo reservatoria (acumulagéo)

de 4gua e um sistema de distribuigéo.
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UNIDADE DE BOMBEAMENTO

A unidade de bombeamento conduzird a 4gua ao sistema de armazenamento ou

de irrigacao/abastecimento e possuira uma tubulacéo edutora de 2 polegadas.

Bomba Submersa

A bomba do tipo submersa de devera ter vazdo de aproximadamente 1,56
I/'segundo com poténcia de 3 CV, cuja tubulac&o edutora tera diametro de 2” (2 polegadas)
e sua instalacdo sera feita dentro do po¢co mediante apenas um cano (tubo edutor), que
liga a bomba ao reservatorio, e cabo trifasico com capacidade de isolamento de 750V

que ligara a bomba a um quadro elétrico situado, na casa debomba (ou de forca).

POSTE COM .
ENERGIA ELETRICA Figura 17

&, CASA DEBOMBA

TUBEQ DE DESCARGA

QUADRO ELETRICO ’\CABO
ELETRICO
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INTERLIGACAO COM A CAIXA D’AGUA

O sistema de distribuicdo da agua deverd ser interligado e adequado ao uso
estipulado pela contratante, localizado nas proximidades do poco, através de sistemas de

abastecimentos domiciliar (Agua encanada), interligando o poco a caixa d"agua.
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IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
CNPJ: 10.792.928/0004-52

ANEXO Il - Planilha sintética Estimativa de Custos e Formacéo de Precos

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
— CONSTRUGAO DE UM PORGCO ARTESIANO PARA O COMPLEXO DA SINAPI - 12/2021 - 23,77% Néo. Desonerado:
Jeoucacho, Gf N TECHOLOGA MEDICINA VETERINARIA Amazonas Horista: 87,51%
ORSE - 12/2021 - Sergipe Mensalista: 49,69%

SEDOP - 09/2021 - Par&
SEINFRA - 027 - Ceara

Orcamento Sintético

Item Cédigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 7.218,17 14,31 %

L 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 5.831,93 7.218,17 7.218,17 14,31 %

2 SERVICOS PRELIMINARES 39,59 0,08 %

Zl 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM m?2 8 3,04 3,76 30,08 0,06 %
FNXADA AF 05/2018

2 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m?3 0,1 76,90 95,17 9,51 0,02 %
A130M AF 02/2021

3 INFRAESTRUTURA 221,98 0,44 %

3.1 97101 SINAPI EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO m? 0,3 188,08 232,78 69,83 0,14 %
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

3.2 SUPERESTRUTURA 152,15 0,30 %

3.2.1 101963 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, m? 0,7 175,63 217,37 152,15 0,30 %

ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

4 ALVENARIA 196,57 0,39 %

4.1 103327 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 1,75 90,76 112,33 196,57 0,39 %
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

5 REVESTIMENTO 483,55 0,96 %

5.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 4,8 4,28 5,29 25,39 0,05 %
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

5.2 87795 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, m? 4,8 77,12 95,45 458,16 0,91 %
PREPARO MECANICO E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AC AcinAaa

6 IMPERMEABILIZACAO 104,43 0,21%

6.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 035 36,44 45,10 15,78 0,03 %
DEMAQS AF 06/2018 ) ‘

6.2 98553 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE m2 07 102,33 126,65 88,65 0,18 %
POLIURETANO. 2 DEMAQS. AF 06/2018

7 POCO ARTESIANO 36.160,95 71,67 %

7.1 C4764 SEINFRA POCO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, UN 1 29.216,25 36.160,95 36.160,95 71,67 %

COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAGAO
(EORNFCIMENTO F EXECHICAOY

8 QUADRO DE COMANDO 3.237,25 6,42 %
8.1 C2065 SEINFRA QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO UN 1 362,06 448,12 448,12 0,89 %
8.2 4119 ORSE Qabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e M 100 21,80 26,98 2.698,00 5,35 %
8.3 102136 SINAPI :RZRTIZE;%AO DE QUADRO ELETRICO PARA BOMBAS TRIFASICAS ATE 25 UN 1 73,63 91,13 91,13 0,18 %
CV (NAO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020
g PINTURA 454,93 0,90 %
9.1 88485 SINAPI APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m?2 4,8 2,06 2,54 12,19 0,02 %
9.2 79462 SINAPI EIF\ZAA()SSISTI\‘]/I‘I;NTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS m? 4,8 50,15 62,07 297,93 0,59 %
98 100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU m?2 4,8 24,38 30,17 144,81 0,29 %

PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

10 LIMPEZA 618,60 1,23%

10.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 15 3,27 4,04 60,60 0,12 %

10.2 93591 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA M3XKM 200 2,26 2y 558,00 1,11%
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

11 TUBULAGAO 1.721,80 3,41 %

111 94720 SINAPI TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE M 20 69,56 86,09 1.721,80 341 %

AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

Total sem BDI 40.769,03
Total do BDI 9.688,79
Total Geral 50.457,82
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IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
CNPJ: 10.792.928/0004-52

] Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUGAO DE UM PORGO ARTESIANO PARA O COMPLEXO DA SINAPI - 12/2021 - Amazonas ~ 23,77% Néo Desonerado:
B aonsss  MEDICINA VETERINARIA ORSE - 12/2021 - Sergipe Horista: 87,51%
SEDOP - 09/2021 - Para Mensalista: 49,69%

SEINFRA - 027 - Ceara

Curva ABC de Insumos
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado

Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Geral
19069 SEINFRA POCO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6" PROFUNDIDADE 100M, Material UN 1,0000000 36.160,95 36.160,95 36.160,95 71,67% 36.160,95 71,67%
COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAGAO (FORNECIMENTO
F EXFCLICAO)
00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Méo de Obra MES 1,0131000 6.653,67 6.740,83 6.740,83 13,36% 42.901,78 85,03%

3171 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v Material M 100,0000000 21,16 2.116,00 2.116,00 4,19% 45.017,78 89,22%
00038029 SINAPI TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) Material M 19,6400000 72,80 1.429,79 1.429,79 2,83% 46.447,58 92,05%
00000371 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO Material KG 261,1769184 1,32 344,75 344,75 0,68% 46.792,33 92,74%

INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
00002436 SINAPI ELETRICISTA Méo de Obra H 13,4460917 25,58 343,95 343,95 0,68% 47.136,28 93,42%
00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 44,2050000 6,60 291,75 291,75 0,58% 47.428,03 94,00%
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 20,0186137 14,41 288,47 288,47 0,57% 47.716,50 94,57%
00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 1,0000000 251,17 251,17 251,17 0,50% 47.967,67 95,06%
COMPI EMENTARES - COl ETADO CAIXA)
00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,0000000 188,56 188,56 188,56 0,37% 48.156,23 95,44%
00004049 SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) Material L 3,8400000 48,69 186,97 186,97 0,37% 48.343,20 95,81%
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 36,8326875 4,91 180,85 180,85 0,36% 48.524,05 96,17%
00004783 SINAPI PINTOR Méo de Obra H 6,5514451 19,50 127,75 127,75 0,25% 48.651,80 96,42%
00037762 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, Equipamento UN 0,0001971 613.144,93 120,85 120,85 0,24% 48.772,65 96,66%
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SFMIRRFRNONIIFY
00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méo de Obra H 5,7629280 19,50 112,38 112,38 0,22% 48.885,03 96,88%

10436 SEINFRA  CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM Material UN 1,0000000 101,40 101,40 101,40 0,20% 48.986,43 97,08%

12312 SEINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 3,5000000 28,67 100,35 100,35 0,20% 49.086,78 97,28%
00037594 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, Material UN 23,8000000 3,92 93,30 93,30 0,18% 49.180,07 97,47%

FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

10042 SEINFRA  AJUDANTE DE ELETRICISTA Méo de Obra H 3,5000000 23,05 80,68 80,68 0,16% 49.260,75 97,63%
00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méo de Obra H 5,7629280 13,81 79,59 79,59 0,16% 49.340,33 97,79%
00043148 SINAPI MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO Material KG 1,4000000 54,97 76,96 76,96 0,15% 49.417,29 97,94%
00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM  Material UN 0,0002850 268.782,00 76,60 76,60 0,15% 49.493,89 98,09%

CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO
MECANICOY
00004750 SINAPI PEDREIRO Méao de Obra H 3,5155241 19,50 68,55 68,55 0,14% 49.562,45 98,23%

11007 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 20A Material UN 1,0000000 63,75 63,75 63,75 0,13% 49.626,20 98,35%
00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Méo de Obra H 2,1487740 25,64 55,09 55,09 0,11% 49.681,29 98,46%
00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,  Material m2 0,7000000 75,20 52,64 52,64 0,10% 49.733,93 98,57%

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
€Ol OCACAO

10200 SEINFRA  BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA Material UN 1,0000000 52,54 52,54 52,54 0,10% 49.786,47 98,67%

00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 36,8326875 1,28 47,15 47,15 0,09% 49.833,62 98,76%

158 ORSE Almogo (Participacdo do empregador) Material un 2,4432000 17,32 42,32 42,32 0,08% 49.875,93 98,85%
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 36,8326875 1,00 36,83 36,83 0,07% 49.912,77 98,92%
00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM Material m? 0,0429300 781,57 33,55 33,55 0,07% 49.946,32 98,99%
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NRR RO53) _
10195 SEINFRA BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO Material UN 1,0000000 32,60 32,60 32,60 0,06% 49.978,92 99,05%

AV COSME FERREIRA - GILBERTO MESTRINHO - MANAUS / AM
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00001524 SINAPI

00000247 SINAPI

00043475 SINAPI

00006193 SINAPI

00037411 SINAPI

10492 ORSE

00037666 SINAPI

00001379 SINAPI

00039507 SINAPI

10761 ORSE

00040864 SINAPI

00043485 SINAPI

00043490 SINAPI

00043466 SINAPI

00043059 SINAPI

00043491 SINAPI

11692 SEINFRA

00043649 SINAPI

00000626 SINAPI

00000003 SINAPI

00012873 SINAPI

00001213 SINAPI

2378 ORSE

00001106 SINAPI

941 ORSE

00034548 SINAPI

00043489 SINAPI

00000378 SINAPI

00003767 SINAPI

00004718 SINAPI

11205 SEINFRA

00043467 SINAPI

00042407 SINAPI

00004491 SINAPI

00006085 SINAPI

00037540 SINAPI

00043461 SINAPI

00043465 SINAPI

00043484 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO

(NRR R053)
AJUDANTE DE ELETRICISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU FOUIVALENTFE DA REGIAO - BRUTA

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =

*1.24 MM. MALHA 25 X 25 MM
Cesta Basica

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA

=10 X 10 CM

Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COILFTADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COILFTADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMENTARES - COI EFTADO CAIXA)
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COILFTADO CAIXA)

PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAGAO/LIGACAO

TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO

EM LIMPEZA
IMPERMEABILIZADOR

CARPINTEIRO DE FORMAS

Vale transporte

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

Fardamento com mangas curta

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
ARMADOR

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR

VERMELHA

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE
FUSIVEL DIAZED 63A

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL =

42 MM

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

- BRL

JTA
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H,
ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA!
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

Material

Mao de Obra
Equipamento
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material

Material

Servigos
Material
Equipamento
Equipamento
Equipamento
Material
Equipamento
Material
Material

Material

Material
Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Material
Material
Material

Material

Equipamento
Mé&o de Obra
Material
Material
Material
Equipamento

Material

Material
Material

Equipamento

Equipamento
Equipamento

Equipamento

un

KG

m2

un

KG

UN

KG

un

KG

un

UN

UN
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CNPJ: 10.792.928/0004-52

0,0416934

1,4460917
1,0000000
1,3421200
0,7588800
0,1080000
0,6879836
13,2473964

0,7322400

2,4432000
1,0000000
11,3600000
6,4737600
6,4737600
0,9070390
7,9799757
1,0000000
0,3801600

0,5250000

0,7500000
0,4891714
0,4880203
1,9140000
4,1327895
0,0360000

0,7350000

4,8414974
0,2813140
7,2000000
0,0339000
1,0000000
7,9799757

0,6004800

0,8983700
0,7680000

0,0000501

11,3600000
4,8414974

2,8074000

734,90

17,99
22,99
15,73
25,08
173,27

23,65

14,60

12,69

1,42
11,16
28,57

20,21

170,18
5,59

0,69

30,64

26,02
22,99
21,11
19,03
18,71
16,27
16,16

15,39

15,10
14,60
13,18
11,98
11,85
11,51
11,33
11,16
10,86

10,61

10,32
9,54

9,52

30,64

26,02
22,99
21,11
19,03
18,71
16,27
16,16

15,39

15,10
14,60
13,18
11,98
11,85
11,51
11,33
11,16
10,86

10,61

10,32

0,06%

0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

50.009,56

50.035,57
50.058,56
50.079,68
50.098,71
50.117,42
50.133,69
50.149,85

50.165,25

50.180,34
50.194,94
50.208,12
50.220,10
50.231,95
50.243,46
50.254,79
50.265,95
50.276,81

50.287,42

50.297,74
50.307,28
50.316,79
50.326,27
50.335,57
50.343,09

50.349,62

50.356,11
50.362,22
50.368,05
50.373,82
50.379,41
50.384,92

50.390,22

50.395,35
50.400,28

50.405,21

50.409,64
50.414,04

50.417,75

99,11%

99,16%
99,21%
99,25%
99,29%
99,33%
99,36%
99,39%

99,42%

99,45%
99,48%
99,51%
99,53%
99,55%
99,58%
99,60%
99,62%
99,64%

99,66%

99,68%
99,70%
99,72%
99,74%
99,76%
99,77%

99,79%

99,80%
99,81%
99,82%
99,83%
99,84%
99,86%

99,87%

99,88%
99,89%

99,90%

99,90%
99,91%

99,92%



10517 ORSE

00043460 SINAPI

00043488 SINAPI

00000370 SINAPI

00037373 SINAPI

10599 ORSE

00000242 SINAPI

00012893

10362

00000367

00011950

00043132

00012892

00040304

00037395

00043483

00006117

00006114

00042408

10596

00039017

00004230

11241

00002711

00005068

00043459

00012895

00002705

1651

11240

00012894

10788

11242

10579

4728

00004222

00010535

4729

00043464

00004517

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

Exames admissionais/demissionais (checkup)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPI EMENTARES - COI FTADO CAIXA!
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)

\l

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

Protetor solar fps 30 com 120ml

AJUDANTE ESPECIALIZADO

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO

ACOI CHOADO

Seguro de vida e acidente em grupo

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

MM (0.01 KG/M)

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPI FMENTARES - COI FTADO CAIXA)

CARPINTEIRO AUXILIAR

AJUDANTE DE ARMADOR

LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA

Protetor auricular

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)

Alicate volt-amperimetro

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(FNCARGOS COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE
POLIFTIL FNO. SFM JUGLUI AR (Cl ASSF R)

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Oculos branco protegdo

Alicate com isolamento

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ

(AMARFI A OLI A7UIY
P& quadrada

Chave inglesa 12"

Chave de fenda chata 30 cm

Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"

GASOLINA COMUM

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM

CARRFGANNR
Marreta 1 kg com cabo

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(FNCARGOS COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

RRUTA

Servigos
Equipamento
Equipamento
Material
Taxas
Material

Mao de Obra
Material
Servigos
Material

Material

Material
Equipamento
Material
Material
Equipamento
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Material

Material

Méo de Obra
Material
Equipamento
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Equipamento

Material
Equipamento

Material

<

m?

un

PAR

un

UN

KG

KG

CENTO

m2
un

UN

un
UN

KG

UN

KW/H

un
UN
un
un
un

un

UN

un

AV COSME FERREIRA - GILBERTO MESTRINHO - MANAUS / AM
!

IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
CNPJ: 10.792.928/0004-52

0,0096000
2,8074000
2,8376638
0,0275310
36,8326875
0,0432000
0,0978614
0,0180000
0,1080000
0,0191520

4,0000000

0,0330725
0,0552000
0,0280000
0,0175000
0,5323906
0,0495020
0,0519070
0,3868800
0,1080000

2,3871232

0,0143931
0,0024000
0,0024000
0,0178970
0,5323906
0,0144000
0,1344676
0,0192000
0,0024000
0,0048000
0,0024000
0,0012000
0,0024000
0,0036000
0,0072324

0,0000077

0,0012000
2,8376638

0,0105600

371,31

0,96

44,43
18,70
95,05
15,52
74,26

0,32

33,35
17,82
31,07

49,52

15,34

13,60

6,06

0,25

33,69
198,03
190,60

25,17

19,80

1,11

54,33
25,74
37,99
58,17
28,33
17,14

8,18

6.029,45

0,65

0,60

0,48

0,65

0,60

0,48

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

50.421,31
50.424,01
50.426,68
50.429,32
50.431,90
50.433,81
50.435,64
50.437,36
50.439,03
50.440,45

50.441,73

50.442,84
50.443,82
50.444,69
50.445,56
50.446,38
50.447,14
50.447,85
50.448,52
50.449,18

50.449,77

50.450,26
50.450,73
50.451,19
50.451,64
50.451,93
50.452,22
50.452,37
50.452,51
50.452,64
50.452,76
50.452,86
50.452,92
50.452,99
50.453,05
50.453,11

50.453,16

50.453,20
50.453,23

50.453,25

99,93%
99,93%
99,94%
99,94%
99,95%
99,95%
99,96%
99,96%
99,96%
99,97%

99,97%

99,97%
99,97%
99,97%
99,98%
99,98%
99,98%
99,98%
99,98%
99,98%

99,98%

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

99,99%

99,99%
99,99%

99,99%



00011281 SINAPI

00011616 SINAPI

00013896 SINAPI

00002692 SINAPI

00001442 SINAPI

00014618 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR Equipamento
GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO

DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR MINUTO,

VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 2,00

E 3,00 HP

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG Equipamento

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento
MOTOR FI FTRICO TRIFASICO DF 2 HP (2 C\N

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material
FMLUII SIONADA FM AGLIA

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A Equipamento
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE

2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE

4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0

HP

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Material
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN

UN

UN

UN

UN

IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
CNPJ: 10.792.928/0004-52

0,0000011

0,0000007
0,0000023
0,0004080

0,0000002

0,0000013

.
Antonio Franze de Oliveira
Engenheiro Civil Ifam/Cmz|
Portaria n° 305 de 28/12/2009
CREA-AM n° 040112042-2

13.478,55 0,01
17.806,61 0,01
3.886,13 0,01
6,34 0,00
11.315,14 0,00
1.443,17 0,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

AV COSME FERREIRA - GILBERTO MESTRINHO - MANAUS / AM
!

0,01 0,00%
0,01 0,00%
0,01 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%

50.453,27

50.453,28
50.453,29
50.453,29

50.453,29

50.453,30

Equipamento

Equipamento para Aquisi¢do Permanente

Méo de Obra
Material
Servigos
Taxas
Administragao
Aluguel
Verba

Outros

99,99%

99,99%
99,99%
99,99%

99,99%

99,99%

Totais por Tipo
R$ 480,84
R$ 0,00

R$ 8.068,87
R$ 41.615,84
R$ 67,49

R$ 2,58

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 217,68

40.769,03
9.688,79
50.457,82



:Il

IKSTITUTOFEORAL DE
E2UCATAD CENCIAE TECUHLOGA

Cédigo Banco

C4764 SEINFRA

93572 SINAPI
4119 ORSE
94720 SINAPI

93591 SINAPI

87795 SINAPI

C2065 SEINFRA
79462 SINAPI

103327 SINAPI

101963 SINAPI

100754 SINAPI

102136 SINAPI

98553 SINAPI

97101 SINAPI

9537 SINAPI
98524 SINAPI

87879 SINAPI

98557 SINAPI
88485 SINAPI

93358 SINAPI

IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
CNPJ: 10.792.928/0004-52

Obra Bancos

CONSTRUGAO DE UM PORGO ARTESIANO PARA O COMPLEXO DA SINAPI - 12/2021 - Amazonas

MEDICINA VETERINARIA ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEDOP - 09/2021 - Para
SEINFRA - 027 - Ceara

Curva ABC de Servigos
Descrigéo Tipo

POCO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6™, PROFUNDIDADE 100M, POCOS E CAIXAS
COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAGAO (FORNECIMENTO

F FXFCLICAO)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalagdo  Pontos de Suprimento de Energia
Convencionais

TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE INHI - INSTALAGOES HIDROS

AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SANITARIAS

FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DESCARGAS

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REVE - REVESTIMENTO E
PREPARO MECANICO E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURAE ~ TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA

(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO QUADROS / CAIXAS
EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS PINT - PINTURAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA AROLO OU  PINT - PINTURAS
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

INSTALACAO DE QUADRO ELETRICO PARA BOMBAS TRIFASICAS ATE 25  INHI - INSTALAGOES HIDROS
CV (NAO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 SANITARIAS

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E
POLIURETANO. 2 DEMAOS. AF 06/2018 PROTECOES DIVERSAS

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM URBA - URBANIZAGCAO

ENXADA AF 05/2018

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E
DFMAOSJ&F 06/2018 5 . PROTECOFS DIVFRSAS
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.  PINT - PINTURAS

AF 06/2014

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
1.30 M. AF 02/2021

Antonio Franze de Oliveira
Engenheiro Civil Ifam/Cmzl
Portaria n° 305 de 28/12/2009
CREA-AM n° 040112042-2

B.D.I
23,77%

Und

UN

MES

M3XKM

m2

m2

UN

AV COSME FERREIRA - GILBERTO MESTRINHO - MANAUS / AM
/

Quant. Valor Unit

1,0

1,0
100,0

20,0

200,0

48

1,0

1,75

4.8

1,0

0,7

03

15,0

4.8

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

36.160,95

7.218,17

26,98

86,09

2,79

95,45

448,12
62,07

112,33

217,37

30,17

91,13

126,65

232,78

45,10
2,54

95,17

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 87,51%
Mensalista: 49,69%

Total

36.160,95

7.218,17

2.698,00

1.721,80

558,00

458,16

448,12
297,93

196,57

152,15

144,81

91,13

88,65

69,83

60,60
30,08

25,39

15,78
12,19

9,51

Peso (%)

71,67

14,31
5,35
341

111

0,91

0,29

0,18

0,18

0,14

Peso
Acumulado (%)
71,67
85,97
91,32

94,73

95,84

96,74

97,63
98,22

98,61

98,91

99,20

99,38

99,56

99,70

99,82
99,88

99,93

99,96
99,98
100,00
40.769,03

9.688,79
50.457,82



Item

L

21

22

31

3.2

5.2

8.2

8.3

9.2

9.3

10
10.1

10.2

11

Obra
A CONSTRUGAO DE UM PORGO ARTESIANO PARA O COMPLEXO DA
enagioctaneoas MEDICINA VETERINARIA

Meméria de Célculo

Descrigao

ADMINISTRAGAO DA OBRA
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM

ENXADA.AF 05/2018

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1.30 M. AF 02/2021

INFRAESTRUTURA

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

SUPERESTRUTURA

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
PREPARO MECANICO E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJECAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
NDFMAOS AF 0A/2018

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
POI ILUIRFTANO. 2 DEFMAOS. AF 06/2018

POCO ARTESIANO

POGO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M,
COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAGAO
(EORNFCIMENTO F FXFCIHCAO)

QUADRO DE COMANDO

QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e
instalacdo ; . .
INSTALACAO DE QUADRO ELETRICO PARA BOMBAS TRIFASICAS ATE 25
CV (NAO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020

PINTURA

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

LIMPEZA

LIMPEZA FINAL DA OBRA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TUBULAGAO
TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE

AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE

Und

MES

m2

m2

m2

UN

UN

m2

M3X
KM

M

CNPJ: 10.792.928/0004-52

Quant. Meméria de Calculo

1,0 =30 dias para a execucao dos servicos.

8,0 = sera feita a limpeza de uma area de 2 metros de largura por 8 metros de
comorimento.

0,1 =30cm de largura x 100cm de comprimento x 33cm de altura para a fundacéo
da mureta

0,3 =40cm de largura x 75cm de comprimento para a execucao do radier.

0,7 = area de 70cm x 100cm

1,75 =100cm de comprimento x 175cm de altura.

4,8 =(100cm de comprimento x 175cm de altura para a alvenaria)x2 + (100cm e
comprimento x 30cm de largura para area superior da laje)

4,8 = (100cm de comprimento x 175cm de altura para a alvenaria)x2 + (100cm e
comprimento x 30cm de largura para area superior da laje)

0,35 =100cm x 35cm para laje de cobertura

0,7 =100cm x 70cm para radier da mureta.

1,0 =fornecimento e instalagéo de um poco artesiano, inclusive com todas as
licencas, taxas e relatorios .

1,0 = sera fornecimento de um quadro de comando de bombas completo.

100,0 = fornecimento e instalacéo de cabo para a interligag&o do conjunto motor
bomba ao auadro de comando.
1,0 =Instalacido de um quadro de comando de bombas completo.

4,8 = (100cm de comprimento x 175cm de altura para a alvenaria)x2 + (100cm e
comorimento x 30cm de laraura para area superior da laie)

4,8 = (100cm de comprimento x 175cm de altura para a alvenaria)x2 + (100cm e
comorimento x 30cm de laraura para area superior da laie)

4,8 = (100cm de comprimento x 175cm de altura para a alvenaria)x2 + (100cm e
comprimento x 30cm de largura para area superior da laje)

15,0 =200cm x 750cm area a ser limpa para instalacao da mureta e perfuragéo do
noco artesiano.
200,0 =5m3 x 40km, sendo 20 quilémetros para a ida e 20km para a volta da
cacamba.

20,0 = Seréo fornecidos e instalados 20 metros lineares de tubo pvc para a
interligagdo da tubulacdo existente ao reservatorio.

Total sem BDI 40.769,03
Total do BDI 9.688,79
Total Geral 50.457,82

==

Antonio Franze de Oliveira
Engenheiro Civil Ifam/Cmz|
Portaria n® 305 de 28/12/2009
CREA-AM n° 040112042-2

AV COSME FERREIRA - GILBERTO MESTRINHO - MANAUS / AM
/
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IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
CNPJ: 10.792.928/0004-52

ANEXO IV - Planilha analitica Estimativa de Custos e Formacéo de Precos

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
colLOCACAN)

AV COSME FERREIRA - GILBERTO MESTRINHO - MANAUS / AM
/

.__ Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
W— CONSTRUQAO DE UM PORCO ARTESIANO PARA O COMPLEXO DA MEDICINA SINAPI - 12/2021 - Amazonas 23,77% Né&o Desonerado:
EUCACAD, CENCLAE TECAOLOGA VETERINARIA ORSE - 12/2021 - Sergipe Horista: 87,51%
SEDOP - 09/2021 - Para Mensalista: 49,69%
SEINFRA - 027 - Ceara
Planilha Or¢gamentéria Analitica
1 ADMINISTRAQAO DA OBRA 7.218,17
1.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 5.831,93 5.831,93
Composicéo 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 70,42 70,42
Auxiliar (FNCARGOS COMPI FMFNTARFS) - MENSAI ISTA
Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 5.375,84 5.375,84
Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 1,0000000 202,94 202,94
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)
Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Equipamento MES 1,0000000 18,58 18,58
(FNCARGOS COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,0000000 152,35 152,35
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,0000000 11,80 11,80
MO sem LS => 2.904,52 LS => 2.541,74 MO com LS => 5.446,26
Valor do BDI => 1.386,24 Valor com BDI => 7.218,17
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 7.218,17
2 SERVICOS PRELIMINARES 39,59
2.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM URBA - URBANIZAGAO m2 1,0000000 3,04 3,04
FNXADA AF 05/2018
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0718000 19,44 1839
Auxiliar
Composicéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0718000 23,01 1,65
Auxiliar
MO sem LS => 0,45 LS => 0,40 MO com LS => 0,85
Valor do BDI => 0,72 Valor com BDI => 3,76
Quant. => 8,0000000 Prego Total => 30,08
2.2 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 76,90 76,90
A1.30 M_AF 02/2021
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,9560000 19,44 76,90
Auxiliar
MO sem LS => 25,00 LS => 21,87 MO com LS => 46,87
Valor do BDI => 18,27 Valor com BDI => 95,17
Quant. => 0,1000000 Prego Total => 9,51
3 INFRAESTRUTURA 221,98
31 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97101 SINAPI EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO  FUES - FUNDACOES E m?2 1,0000000 188,08 188,08
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 ESTRUTURAS
Composicao 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE FUES - FUNDACOES E m?2 1,2400000 1,88 2,33
Aucxiliar CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 ESTRUTURAS
Composicao 97086 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, FUES - FUNDACOES E m?2 0,0800000 106,36 8,50
Aucxiliar PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 ESTRUTURAS
[l I7A{‘f1l=§ AF Na/2N21 "
Composicao 97082 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 FUES - FUNDACOES E m?3 0,0350000 56,45 1,97
Auxiliar ESTRUTURAS
Composicao 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM FUES - FUNDACOES E m?3 0,1000000 186,83 18,68
Aucxiliar PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 ESTRUTURAS
Composicao 97089 SINAPI ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE  FUES - FUNDAGOES E KG 3,6000000 16,91 60,87
Aucxiliar SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 ESTRUTURAS
Composicao 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FUES - FUNDACOES E m?3 0,1350000 687,16 92,76
Aucxiliar FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ESTRUTURAS
AF NA/2N21
Composigéo 97083 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO FUES - FUNDACOES E m?2 1,0000000 2,97 2,97
Auxiliar DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS ESTRUTURAS
A PFRCIIRRAN AF NA/2N21
MO sem LS => 7,52 LS => 6,58 MO com LS => 14,10
Valor do BDI => 44,70 Valor com BDI => 232,78
Quant. => 0,3000000 Prego Total => 69,83
3.2 SUPERESTRUTURA 152,15
321 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101963 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, FUES - FUNDACOES E m?2 1,0000000 175,63 175,63
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL ~ ESTRUTURAS
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
Composigéo 92273 SINAPI FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- FUES - FUNDACOES E M 0,9700000 10,12 9,81
Auxiliar DIRFITO SIMPI FS_AF 09/2020 ESTRUTURAS
Composigéo 92783 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDACOES E KG 1,2110000 20,24 24,51
Auxiliar ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO  ESTRUTURAS
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigéo 92723 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES FUES - FUNDACOES E m3 0,0540000 688,06 37,15
Auxiliar PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA ESTRUTURAS
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACARAMENTA AT 129015
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3540000 19,44 6,88
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5010000 23,49 11,76
Auxiliar
Insumo 00003743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, Material m2 1,0000000 60,76 60,76
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Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0400000 25,11 1,00
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM  Material M 1,8700000 278 23,76
Ol FOUIVAI FNTF DA RFGIAO - RRUTA
MO sem LS => 11,93 LS => 10,44 MO com LS => 22,37
Valor do BDI => 41,74 Valor com BDI => 217,37
Quant. => 0,7000000 Prego Total => 152,15
4 ALVENARIA 196,57
4.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103327 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m?2 1,0000000 90,76 90,76
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composicéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?3 0,0138000 806,17 11,12
Aucxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9900000 23,74 23,50
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4950000 19,44 9,62
Auxiliar
Insumo 00037594 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, Material UN 13,6000000 3,17 43,11
FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 40,01 0,40
Insumo 00034548 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  Material M 0,4200000 7,18 3,01
D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM
MO sem LS => 12,55 LS => 10,98 MO com LS => 23,53
Valor do BDI => 21,57 Valor com BDI => 112,33
Quant. => 1,7500000 Prego Total => 196,57
5 REVESTIMENTO 483,55
5.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E m2 1,0000000 4,28 4,28
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3COM  TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
Composicéo 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?3 0,0042000 593,95 2,49
Aucxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
RETONEIRA 4001 AFE NR2N1Q
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0700000 23,74 1,66
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0070000 19,44 0,13
Auxiliar
MO sem LS => 0,82 LS => 0,72 MO com LS => 1,54
Valor do BDI => 1,01 Valor com BDI => 5,29
Quant. => 4,8000000 Prego Total => 25,39
5.2 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87795 SINAPI EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REVE - REVESTIMENTO E m2 1,0000000 77,12 77,12
PREPARO MECANICO E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E  TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PROJECAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
Composicao 87407 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?3 0,0293000 2.125,74 62,28
Aucxiliar PROJECAO DE 1,5 M¥H DE ARGAMASSA. AF_08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2700000 23,74 6,40
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2700000 19,44 5,24
Auxiliar
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material m?2 0,1581000 20,27 3,20
=*1.24 MM. MAI HA 25 X 25 MM
MO sem LS => 5,27 LS => 4,62 MO com LS => 9,89
Valor do BDI => 18,33 Valor com BDI => 95,45
Quant. => 4,8000000 Prego Total => 458,16
6 IMPERMEABILIZA(;AO 104,43
6.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m?2 1,0000000 36,44 36,44
DFMAQS AF 06/2018 PROTECOES DIVERSAS
Composicao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0850000 22,84 1,94
Auxiliar
Composicao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4220000 23,74 10,01
Auxiliar
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 1,5000000 16,33 24,49
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MO sem LS => 4,29 LS => 3,76 MO com LS => 8,05
Valor do BDI => 8,66 Valor com BDI => 45,10
Quant. => 0,3500000 Prego Total => 15,78
6.2 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98553 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m?2 1,0000000 102,33 102,33
POI ILUIRFTANO. 2 DFMAOS. AF 06/2018 PROTECOES DIVERSAS
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0960000 22,84 2,19
Auxiliar
Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4760000 23,74 11,30
Auxiliar
Insumo 00043148 SINAPI MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO Material KG 2,0000000 44,42 88,84
MO sem LS => 4,85 LS => 4,24 MO com LS => 9,09
Valor do BDI => 24,32 Valor com BDI => 126,65
Quant. => 0,7000000 Prego Total => 88,65
7 POCO ARTESIANO 36.160,95
7.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo C4764 SEINFRA  POGO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6, PROFUNDIDADE 100M, POGOS E CAIXAS UN 1,0000000 29.216,25 29.216,25
COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAGAO
(EORNECIMENTO F EXECHCAOY
Insumo 19069 SEINFRA  POCO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6 PROFUNDIDADE 100M, Material UN 1,0000000 29.216,25 29.216,25
COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAGAO
(ENRNIECIMENTO E EXECLICAN
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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Valor do BDI => 6.944,70 Valor com BDI => 36.160,95
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 36.160,95
8 QUADRO DE COMANDO 3.237,25
8.1 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo C2065 SEINFRA  QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO QUADROS / CAIXAS UN 1,0000000 362,06 362,06
Insumo 10195 SEINFRA BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO Material UN 1,0000000 26,34 26,34
Insumo 10436 SEINFRA CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM Material UN 1,0000000 81,93 81,93
Insumo 10200 SEINFRA BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA Material UN 1,0000000 42,45 42,45
Insumo 11007 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 20A Material UN 1,0000000 51,51 51,51
Insumo 11205 SEINFRA FUSIVEL DIAZED 63A Material UN 1,0000000 4,52 4,52
Insumo 11692 SEINFRA PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAQAO/LIGACAO Material UN 1,0000000 9,02 9,02
Insumo 10042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA Méo de Obra H 3,5000000 18,63 65,20
Insumo 12312 SEINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 3,5000000 23,17 81,09
MO sem LS => 78,02 LS => 68,27 MO com LS => 146,29
Valor do BDI => 86,06 Valor com BDI => 448,12
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 448,12
8.2 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 4119 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalacdo Pontos de Suprimento de Energia M 1,0000000 21,80 21,80
Convencionais
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,1200000 3,54 0,42
Aunxiliar
Composigéo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisorios h 0,1200000 3,42 0,41
Auxiliar
Insumo 3171 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v Material M 1,0000000 17,10 17,10
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1200000 20,67 2,48
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,1200000 11,65 1,39
MO sem LS => 2,06 LS => 1,81 MO com LS => 3,87
Valor do BDI => 5,18 Valor com BDI => 26,98
Quant. =>  100,0000000 Prego Total => 2.698,00
8.3 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102136 SINAPI INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO PARA BOMBAS TRIFASICAS ATE 25  INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,0000000 73,63 73,63
Ccv (NAO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 SANITARIAS
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4037000 22,70 31,86
Aunxiliar
Composigédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4037000 29,02 40,73
Auxiliar
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM Material UN 4,0000000 0,26 1,04
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHIL 1 IPS]
MO sem LS => 27,14 LS => 23,75 MO com LS => 50,89
Valor do BDI => 17,50 Valor com BDI => 91,13
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 91,13
9 PINTURA 454,93
9.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.  PINT - PINTURAS m?2 1,0000000 2,06 2,06
AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0140000 19,44 0,27
Auxiliar
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0390000 24,80 0,96
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1600000 5,19 0,83
MO sem LS => 0,42 LS => 0,36 MO com LS => 0,78
Valor do BDI => 0,48 Valor com BDI => 2,54
Quant. => 4,8000000 Prego Total => 12,19
9.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 79462 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS PINT - PINTURAS m?2 1,0000000 50,15 50,15
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 19,44 7,77
Auxiliar
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 24,80 9,92
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 1,5000000 0,66 0,99
VFRMFI HA
Insumo 00004049 SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) Material L 0,8000000 39,34 31,47
MO sem LS => 5,93 LS => 5,18 MO com LS => 11,11
Valor do BDI => 11,92 Valor com BDI => 62,07
Quant. => 4,8000000 Preco Total => 297,93
9.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU  PINT - PINTURAS m2 1,0000000 24,38 24,38
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
Composi¢éo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9097000 24,80 22,56
Auxiliar
Insumo 00043649 SINAPI TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO Material L 0,0792000 23,09 1,82
MO sem LS => 7,73 LS => 6,77 MO com LS => 14,50
Valor do BDI => 579 Valor com BDI => 30,17
Quant. => 4,8000000 Preco Total => 144,81
10 LIMPEZA 618,60
10.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 3,27 327
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1400000 19,44 22
Auxiliar

AV COSME FERREIRA - GILBERTO MESTRINHO - MANAUS / AM

/



IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
CNPJ: 10.792.928/0004-52

Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Material L 0,0500000 11,12 0,55
FM | IMPF7A
MO sem LS => 0,88 LS => 0,77 MO com LS => 1,65
Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 4,04
Quant. => 15,0000000 Prego Total => 60,60
10.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93591 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000 2,26 2,26
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 E DESCARGAS
Composicéo 89876 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0075000 274,33 2,05
Aucxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
ni IDI\I/‘\~AI: 12129014 _ _
Composicéo 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0032000 66,74 0,21
Aucxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI
NILIDNN AC 12/9014
MO sem LS => 0,11 LS => 0,10 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 0,53 Valor com BDI => 2,79
Quant. =>  200,0000000 Prego Total => 558,00
11 TUBULAGAO 1.721,80
11.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94720 SINAPI TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE INHI - INSTALAGCOES HIDROS M 1,0000000 69,56 69,56
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SANITARIAS
FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2840000 18,46 524
Auxiliar COMPI FMFNTARFS )
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2840000 23,13 6,56
Auxiliar COMPI FMFNTARFS
Insumo 00038029 SINAPI TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) Material M 0,9820000 58,82 57,76
MO sem LS => 4,13 LS => 3,62 MO com LS => 7,75
Valor do BDI => 16,53 Valor com BDI => 86,09
Quant. => 20,0000000 Prego Total => 1.721,80
Total sem BDI 40.769,03
Total do BDI 9.688,79
Total Geral 50.457,82

Antonio Franze de Oliveira
Engenheiro Civil Ifam/Cmz|
Portaria n° 305 de 28/12/2009
CREA-AM n° 040112042-2
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Anexo V - Planilha de Composi¢ao de BDI

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCACAO MEDIA E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
COORDENACAO DE OBRAS E ENGENHARIA

COMPOSICAO DE BDI

iTEM DESCRICAO SIGLAS VALOR (%)
1 Taxa de despesas financeiras DF 0,50
Taxa de Risco e Garantia do
: SGR

2 Empreendimento e seguro 0,90

3.1 COFINS 3,00

®8 o 3.2 [Iss 2,00
3 ¢3S 3.3 |CPRB T 4,50 10,15

SEF

34 |PIS 0,65
4 Taxa de lucro L 6,50
5 Administracéo central AC 3,00
BDI (Segundo Fémula) =| 23,77

BDI={[1+(AC)+(SRG)*(1+DF)*(1+L))/1-(I)}-1

Observacao: De acordo com Acérddos 2622/2013 e 2293/2013 - TCU - plenério

= ”"’_'j&j}&’i::?”" o
Antonio Franze de Oliveira
Engenheiro Civil Ifam/Cmzl

Portaria n°® 305 de 28/12/2009

CREA-AM n° 040112042-2



MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA - AMAZONAS
GERENCIA DE OBRAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

CODIGO DESCRICAO | HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al Previdéncia social 0,00% 0,00%
2 Fundo de garantia por tempo de servigo 8,00% 8,00%
A3 Salario Educacédo 2,50% 2,50%
A4 Servico Social da Industria (Sesi) 1,50% 1,50%
A5 Servi(;q Nacione_ll de Aprendizagem 1,00% 1,00%
Industrial (Senai)
AG Servigo de Apoio a Pequena e Média 0,60% 0,60%
Empresa (Sebrae)
A7 Instituto NaciQr)aI de Colonizacao e 0,20% 0,20%
Reforma Agraria (Incra)
Seguro contra acidentes do trabalho
A8 (INSS) Risco grave 3,00% 3,00%
A9 Servigo S_o_t;iz_all da Industria da Construcao 1,00% 1,00%
e do Mobiliario
A TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 17,80% 17,80%
GRUPO B
Bl Repouso semanal renumerado 17,94% 0,00%
B2 Auxilio-enfermidade 0,91% 0,70%
B3 Feriados 4,01% 0,00%
B4 Licenga-paternidade 0,07% 0,05%
B5 13° salario 10,91% 8,33%
B6 Dias de chuva 1,78% 0,00%
B7 Faltas justificadas 0,73% 0,56%
B8 Auxilio acidente de trabalho 0,11% 0,08%
B9 Salario maternidade 0,03% 0,02%
B10 Férias gozadas 9,70% 7,41%
B .TNOCT.’SESEEQ'EEFZGOS QUE RECEBEM AS 46,19% 17.15%
GRUPO C
Cl Aviso prévio indenizado 5,70% 4,35%
C2 Aviso prévio trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias indenizadas 3,84% 2,93%
C4 Depdsito resciséo sem justa causa 4,67% 3,57%
C5 indenizacéo adicional 0,48% 0,37%
C .TNOCT.’SESEEQ'EEFZGOS QUE NAO RECEBEM AS 14,82% 11,32%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 8,22% 3,05%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso
D2 Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,48% 0,37%
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDENCIAS 8,70% 3,42%
GRUPO E
E TOTAL DE ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00%
TOTAL (A+B+C+D+E) 87,51% 49,69%

OBS: *Grupo E devera ser apropriado como item do custo direto, o qual ja estao inseridos na méo de obra.

— ke

¢

Antonio Franze de Oliveira
Engenheiro Civil Ifam/CmzI
Portaria n° 305 de 28/12/2009
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Anexo VI - Cronograma fisico-financeiro

Iltem Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS
1 ADMINISTRACAO DA OBRA 100,00% 100,00%
7.218,17 _____ 7.21817

2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
3959 3959

3 INFRAESTRUTURA 100,00% 100,00%
221,98 221,98

4 ALVENARIA 100,00% 100,00%
196,57 196,57

5 REVESTIMENTO 100,00% 100,00%
483,55 483,55

6 IMPERMEABILIZACAO 100,00% 100,00%
104,43 104,43

7 POCO ARTESIANO 100,00% 100,00%
36.160,95 36.160,95

8 QUADRO DE COMANDO 100,00% 100,00%
3.237,25 3.237,25

9 PINTURA 100,00% 100,00%
454,93 454,93

10 LIMPEZA 100,00% 100,00%
618,60 618,60

11 TUBULACAO 100,00% 100,00%
1.721,80 1.721,80

Porcentagem 100,0%
Custo 50.457,82
Porcentagem Acumulado 100,0%
Custo Acumulado 50.457,82

Obra Bancos B.D.I.
CONSTRUCAO DE UM PORCO SINAPI - 12/2021 - Amazonas  23,77%
ARTESIANO PARA O ORSE - 12/2021 - Sergipe

COMPLEXO DA MEDICINA SEDOP - 09/2021 - Paréa

VETERINARIA SEINFRA - 027 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

Antonio Franze de Oliveira
Engenheiro Civil Ifam/Cmazl
Portaria n? 305 de 28/12/2009
CREA-AM n2 040112042-2

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 87,51%
Mensalista: 49,69%
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IMPLANTAGAO DE POCO TUBULAR NO COMPLEXO DA
MEDICINA VETERINARIA DO IFAM CMZL

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

ANEXO VII



Pagina 1/1
Y
N

£ 4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA OU SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA AM N° AM2022030454§

INICIAL

1. Responsavel Técnico
ANTONIO FRANZE DE OLIVEIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0401120422
Registro: 0401120422AM

2. Dados do Contrato

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0004-52
AVENIDA COSME FERREIRA Ne°: 8045

Complemento: Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69083000

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servico

AVENIDA COSME FERREIRA NO°: 8045

Complemento: Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69083000

Data de Inicio: 14/03/2022 Previséo de término: 14/04/2022 Coordenadas Geograficas: -3.079457, -59.932889
Finalidade: Escolar Codigo: N&o Especificado

Proprietario: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0004-52

4. Atividade Técnica
1- DIRETA Quantidade Unidade

29 - PROJETO E ORGCAMENTO > OBRAS E SERVIGOS - AGRICULTURA > IRRIGAGAO E 100,00 m
DRENAGEM > #0431 - CAPTAGAO DE AGUA

Ap6s a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacdes

Autoria de projeto executivo e orcamento detalhado de Perfuracdo de Poco tubular de 100 metros No IFAM Campus Manaus Zona Leste.

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediag&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima ANTONIO FRANZE DE OLIVEIRA - CPF: 633.924.882-91

, de de

Local data INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
AMAZONAS - CNPJ: 10.792.928/0004-52

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informagdes aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas
sangdes previstas no art. 299 do Cadigo Penal Brasileiro e no art. 10° do Cédigo de Etica Profissional instituido pela Resolugdo 1002/02 das Condutas
Vedadas.

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 24/03/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8304586744

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: Z262D
Impresso em: 25/03/2022 as 09:28:15 por: , ip: 200.129.166.9

www.crea-am.org.br faleconosco@crea-am.org.br C REA_
Tel: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia do Amazonas
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Projeto arquitetdnico

Anexo VIl Projeto Executivo
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REITOR: DIRETOR DO CAMPUS: AUTOR(ES) DO PROJETO E ART:
Jaime Cavalcante Alves David Washington F. de Lima
REITORIA/CAMPUS:

Campus Manaus Zona Leste

ENDERECO:
Av. Cosme Ferreira, 8045

AUTOR(ES) DO PROJETO E ART:

Eng® Civil - Antonio Franzé de Oliveira

TiTULO:

Projeto arquiteténico pogo artesiano

ESCALA:
[

ASSUNTO:

Perfuracdo de um poco artesiano

DESENHO:
Planta Final

PROPRIETARIO/PROCURADOR:

RESP. PELA EXECUGAO E ART:
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MINISTERIO DA EDUCACAO
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DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

TECNOLOGIA DO AMAZONAS

Anexo IX — Estudos Técnicos preliminares

ESTUDOS PRELIMINARES DA CONTRATACAO
(Processo Administrativo n2 23857.000214/2022-24)

Area Requisitante Responsavel
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO — DAP Anderson Carlos Lima Bentes
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - DILOG Cleane Gomes Prestes da Cruz

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Pregdo eletronico para eventual contratacdo de empresa especializada, no ramo de engenharia, para
Perfuracdo de Poco Artesiano com 100 metros de profundidade no complexo da medicina veterinaria No
IFAM Campus Manaus Zona Leste IFAM Campus Manaus Zona Leste, conforme condic¢es, quantidades e

exigéncias estabelecidas neste instrumento.

2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS

2.1. A contratagdo dos servigos de perfuragdo de um pogo tubular é em linhas gerais, a execucdo indireta
mediante contratacdo de servicos de terceiros pela Administragcdo Pablica Federal é regulada pelos seguintes

normativos:

2.2. A presente contratac¢do esta amparada na Lei N2 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto n2 10.024, de
20 de setembro de 2019 que limita para aquisicdo de bens e servicos comuns de engenharia, podera ser

adotada a licitagdo na modalidade de pregao.

2.3 Instrugdo Normativa n°® 05, de 2017, do SEGES/MPDG - Dispde sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratagdo de servicos sob o regime de execucdo indireta no &mbito da Administracdo

Publica federal direta, autarquica e fundacional.

2.4 As obras e servigos de engenharia contratadas pela Administracdo Publica Federal também devem observar
o0 Decreto n° 7.983, de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboracdo do or¢camento de referéncia de

obras e servi¢os de engenharia.

Estudos Preliminares — Documento elaborado conforme Art. 24 e Anexo Il da IN 05/2017
e Consultoria-Geral da Uni&o.
Atualizado: Julho/2021.



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO AMAZONAS

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

3. ANALISE DAS CONTRATAGOES ANTERIORES

3.1 Trata-se de uma demanda especifica, a ser contratada por escopo, ndo se constituindo em continuidade de

contratacGes anteriores.

4. DA CLASSIFICAGAO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

4.1. Em atengdo ao disposto na Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, a natureza deste Estudo Preliminar
nao se classifica como ultrassecreta, secreta ou reservada, tendo em vista que seu conteldo ndo aplicaria nas

hipbteses elencadas no art. 23 da referida Lei.

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO PELA UNIDADE REQUISITANTE

5.1 A contratagdo dos servicos de perfuracdo de um poco tubular é necessaria para completar e ampliar o
sistema de abastecimento de 4gua no complexo da medicina veterinaria do IFAM Campus Manaus Zona Leste
O novo pogo ira garantir a complementacdo e ainda disponibilidade de volume de agua para ampliacdo da

construcao para 0s proximos anos.

5.2 O objeto da licitacdo sera a perfuracdo de um poco tubular, com natureza de servico comum de engenharia.
Para tais servicos, ha no mercado um extenso ndmero de fornecedores, visto que se tratam de servicos
costumeiramente contratados por 6rgaos publicos e empresas privadas. Portanto, como o mercado nédo é

restrito, ndo ha motivo para flexibilizacdo excepcional dos requisitos de contratacao.

5.3. Em atendimento as determinacdes da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010, a Contratada devera

observar critérios de sustentabilidade ambiental, dentre os quais:

e usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as

classificagdes e especificacfes determinadas pela ANVISA,

e adotar medidas para evitar o desperdicio de &gua tratada, conforme instituido no Decreto n®
48.138, de 8 de outubro de 2003;

e observar a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos

Estudos Preliminares — Documento elaborado conforme Art. 24 e Anexo Il da IN 05/2017
e Consultoria-Geral da Uni&o.
Atualizado: Julho/2021.
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de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

o fornecer aos seus empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios para

a execucao de servicos;

e orientar seus empregados para realizar o0s servi¢os procurando reduzir 0 consumo de energia
elétrica, o consumo de &gua e a producéo de residuos solidos, observadas as normas ambientais

vigentes;
e observar as orientacdes do IFAM CMZL para a correta separa¢ao dos residuos reciclaveis.

6. REFERENCIA AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO, ALINHAMENTO AO PDI

6.1. A contratagdo pretendida alinha-se a politica que o Governo Federal vem implantado na reestruturacado
da maquina administrativa através de estratégias de racionalidade, buscando atingir padrdes de exceléncia
em qualidade e produtividade, focando sua acdo nas areas fins e reduzindo a demanda por servicos de apoio

ao estritamente necessario.

6.2. A contratagdo resultante deste processo estd alinhada ao PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional
2019-2022 e ao PGC - Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes do IFAM CMZL 2021, o qual pretende
acompanhar a politica de modernizagdao na gestdo publica e realizar com maior dindmica os servigos de
educacdo. Ao PDI encontra-se vinculado o Plano de Metas 2022 do Campus Manaus Zona Leste que dentre
outras questdes, objetiva “promover a modernizagdo tecnoldgica para servigos e sistemas de apoio aos

processos académicos, administrativos e gerenciais através de solu¢des de infraestrutura modernas”.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

7.1.1. Sera celebrado contrato com empresa especializada para a perfuracdo de um pogo artesiano, com
regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra;

7.1.2. A empresa contratada deve ser especializada na prestac¢do de servigos ndo continuados de perfuragao
de pocos artesianos, incluindo os sistemas elétricos, hidraulicos com méao de obra exclusiva.

7.1.3. Os servicos de perfuracdao de pogo artesiano envolverdo as especialidades profissionais de: geologia,
engenharia civil, pintor, pedreiro, serventes de pedreiro, técnico bombeiro hidraulico, ajudante de bombeiro,

técnico eletricista, ajudante de eletricista, técnico especializado em instalagdes elétricas.
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7.1.4. A Contratada deverd seguir os normativos vigentes que disciplinam os servicos a serem contratados,
de acordo com a sua natureza, observando as Normas da ABNT, INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia),
prescricées e recomendacgbes dos fabricantes e outras normas que regulamentam procedimentos a serem

executados no escopo do contrato com duracdo de 120 dias.

7.1.5. E obrigacdo da Contratada executar de maneira ambientalmente adequada todos os
servicos, descarte de materiais, bota fora que foram utilizados na prestacdo de servicos em

conformidade com a legislacdo ambiental vigente do IBAMA, CONAMA, ANVISA.

7.1.6. A presente contratagdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitdrio, que se
destina aos servicos que devam ser realizados em quantidade e podem ser mensurados por unidades de
medida, cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicacdo do preco unitdrio pela quantidade e tipos
de unidades contratadas, uma vez que ndo se pode prever as quantidades certas e exatas que serdo objeto

do contrato.

7.1.7 Preferéncias por produtos de baixo impacto ambiental;
7.1.8 ndo geragao, redugao, reutilizagao, reciclagem e tratamento dos residuos sélidos, bem como disposi¢ao
final ambientalmente adequada dos rejeitos, nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
a) Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo

de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
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7.1.9 Preferéncias para produtos reciclados e reciclaveis, bem como para bens, servicos e obras que
considerem critérios compativeis com padrSes de consumo social e ambientalmente sustentaveis (Lei

12.305/2010);
7.1.10 AquisicOes de produtos e equipamentos durdveis, reparaveis e que possam ser aperfeicoados;

7.1.11 AdocGes de procedimentos racionais quando da tomada de decisdo de consumo, observando-se a

necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos;
7.2. Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢gdes necessarias para a prestacao

do servico.

7.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste TR.

7.4. Do regime de execugao do objeto:

7.4.1. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a empreitada por prego unitério e critério de
julgamento o menor preco apurado pelo maior desconto, uma vez que Pagamento se daré apenas pelos servicos
efetivamente executados, e que o servico ser licitado estar com o projeto com grau de detalhamento inferior

a0 exigido para uma empreitada por prego global ou integral.

7.5 As empresas licitantes poderdo realizar vistoria, ndo obrigatéria, nas instalacbes do local de execucdo dos

servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, mediante prévio agendamento;

7.6 A contratacdo devera prever, no que couber, praticas de sustentabilidade nos termos da Lei n. 8.666/93,
art. 3°, ¢/c IN SLTI/MP n. 01/2010, Arts. 3° e 4°, incisos:

| — uso de equipamentos de climatiza¢do mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento

do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel,

Il — automacdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminacéo, interruptores, iluminacdo

ambiental, iluminacdo tarefa, uso de sensores de presenca;

Il — uso exclusivo de ldampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de

luminarias eficientes;
IV — energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
V — sistema de medicdo individualizado de consumo de &gua e energia;

VI — sistema de reuso de &gua e de tratamento de efluentes gerados;
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VIl — aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que

possibilitem a captacéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

VIl — utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que

reduzam a necessidade de manutencdo; e

IX — comprovacao da origem da madeira a ser utilizada na execucéo da obra ou servico.

7.7 Preferéncias por produtos de baixo impacto ambiental;

7.8 Né&o geracdo, reducdo, reutilizacdo, reciclagem e tratamento dos residuos solidos, bem como disposicdo

final ambientalmente adequada dos rejeitos, nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307,

de 05/07/2002,

obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de

preservacdo de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir

a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas

técnicas especificas.

7.9 Preferéncias para produtos reciclados e reciclaveis, bem como para bens, servicos e obras que considerem

critérios compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis (Lei 12.305/2010);

7.10 Aquisicdes de produtos e equipamentos duraveis, reparaveis e que possam ser aperfeicoados;

7.11 Adocles

de procedimentos racionais quando da tomada de decisdo de consumo, observando-se a
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necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos;

7.12 A contratada ficara obrigada a aceitar, no interesse da Administracdo, nas mesmas condi¢Ges assumidas,
0S acréscimos ou supressoes que se fizerem, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato

inicial atualizado, conforme prevé o § 1° do Art. 65, da Lei n° 8.666/93;

7.13 O grau de eficiéncia da prestacdo dos servigos sera verificado mediante Instrumento de Medicéo de
Resultados (IMR) anexo ao contrato, a fim de balizar a execucédo dos servicos dentro dos padroes de qualidade

acordados. O IFAM CMZL podera alterar os procedimentos de metodologia de avaliacdo durante a execucao

contratual, sempre que 0 novo sistema de medicdo se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo houver

prejuizos a Contratada.

7.14 A fiscalizacdo da execucdo dos servigcos abrange todos os procedimentos constantes relativos as metas
definidas no Termo de Referéncia ou Contrato, sob pena de glosa da respectiva fatura quando do nédo

cumprimento;

7.15 Na avaliagdo da prestacdo dos servicos sera utilizado formulério contendo os fatores de avaliacdo
elaborados pela Administragdo da CONTRATANTE, onde seré atribuida pontuacdo a depender de situagdes
ocorridas durante a execucdo do contrato. Existindo, desta forma, uma faixa de ajuste no pagamento sera
definida pela soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo de avaliagdo, conforme

tabela definida no Termo de Referéncia;

7.16 A Contratada deve adotar préaticas de gestdo que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento as

normas internas e de seguranca e medicina do trabalho para seus empregados;

7.17 A CONTRATADA devera providenciar o registro das ART’s — Anotacdo de Responsabilidade Técnica,
inerentes ao responsavel técnico pelo contrato durante sua execugdo, arcando inclusive com os custos oriundos
ao recolhimento junto ao CREA das taxas relativas aos registros das Anotaces de Responsabilidade Técnica
(ART’s).

7.18 Os funcionarios da CONTRATADA deverdo estar devidamente identificados com cracha e fardamento.
O uso de EPI’s ¢ obrigatorio, quando for o caso, podendo o servico ser suspenso, caso o funcionario ndo os
utilize. A contratada devera disponibilizar os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e de protecdo
coletiva (EPC), ferramentas, instrumentos de medi¢do, maquinas, equipamentos e veiculos de transporte

vertical e horizontal de cargas e pessoas para a execucao das atividades de modo confortavel, seguro e de
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acordo com as condicdes climaticas.

7.19 A Contratada devera disponibilizar meio de comunicacdo comercial (radio comunicacdo ou telefone
celular) em periodo integral e fornecer o Contato para os fiscais e gestor do contrato, objetivando uma

omunicacdo agil e de facil localizacdo, com 6nus integral para a Contratada;

7.20 E obrigacdo da Contratada a administracio de situagbes emergenciais de acidentes com eficécia,

mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuarios e ao meio ambiente;

7.21 A Contratada devera formular sua proposta considerando que todos 0s servigos serdo executados em
horario comercial, e também considerar que servigos, eventualmente, possam ser autorizados pela Fiscalizagdo

para serem executados nos periodos noturno e nos finais de semana, bem como feriados;

7.22 A CONTRATADA deve apresentar as certificacdes exigidas em lei e regulamentos para execucdo de
servicos, inclusive atestado de prestacao de servigos a outros 6rgaos publicos certiddes SICAF.

7.23 ATRIBUICOES DA CONTRATADA

7.23.1 executar os servicos conforme especificacdes do IFAM CMZL, com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas;
7.23.2 reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixadopelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucado ou dos materiais empregados.
7.23.3 responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como por todo e
qgualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamentea Administragdo em
sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

7.23.3.1.Aresponsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagao por todo e qualquer dano
causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a
Administracdo em sua integralidade;
7.23.4 utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em

conformidade com as normas e determinag¢des em vigor.
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7.23.5 vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou funcado de confianca no érgao Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010.
7.23.6 Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.
7.23.7 responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

7.23.7.1. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os
insumos relacionados ao exercicio da atividade.
7.23.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.
7.23.9 assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condicBes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;
7.23.10 prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.
7.23.11 paralisar, por determinac¢do da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
7.23.12 promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario

a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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7.23.13 promover a organizag¢ao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo de Referéncia, no
prazo determinado.

7.23.14 conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicées
de seguranca, higiene e disciplina.

7.23.15 submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.23.16 ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.23.17 manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

7.23.18 cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n?
13.146, de 2015;

7.23.19 guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
7.23.20 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.23.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

7.23.22 prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.23.23 manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;

7.23.24 apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
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7.23.25 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardao no
6rgao para a execuc¢ao do servico;
7.23.26 observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
7.23.27 apresentar, quando solicitado pela Administracao, atestado de antecedentes criminais e distribuicao
civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes do érgao;
7.23.28 atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacées
relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;
7.23.29 instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
7.23.30 instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;
7.23.31 manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representd-la na execu¢do do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos;
7.23.32 instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas dreas da Contratante;
7.23.33 adotar as providéncias e precaug¢des necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.
7.23.34 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);
7.23.35 obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencgas necessarias e demais documentos
e autorizacGes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;
7.23.36 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicBes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢do e situagao das atividades em relagao ao cronograma
previsto.

7.23.37 refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
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contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

7.23.38 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do érgdao ambiental competente.

7.24.1comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentac¢do dos seguintes documentos, conforme o caso:
7.24.2 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

7.24.3Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a

emissdo de tal licenca obrigatoria.

7.25 SERVICOS:

7.25.1 Perfuracdo, montagem e execuc¢do de Perfuracdo de poco tubular profundo (H aprox. 100m) com
diametros em média de 06” em camadas de solo sedimentar de acordo com as particularidades e
necessidades da geologia local, o revestimento sera feito em tubos com rosca e luva no didmetro de 06”
Schedule 20 ou DIN 2440, filtros especiais do tipo NOLD ou PVC geomecanico; realizados teste de vazao com
duragdo de 24 horas com equipamento da prépria sonda capacidade 60PCM, incluindo o fornecimento de 1

conjunto de Bomba Submersa Trifasica 220V com capacidade de bombeamento de ate 6.0 m3/h, ¢/ mca de
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até 100 metros, com instalacdo de quadro de comando elétrico, disponibilizando todo material elétrico, para
acionamento da bomba, alimentacao elétrica do barramento da Escola até o painel elétrico da bomba, uma
distancia aproximada de 50m de distancia, boia de nivel automatica, material mecanico e hidraulico e mao
de obra para execucdo dos servigcos, fornecimento de tubo edutor hidromecanico, na localidade de
PiranemaFundao-Es, Incluir também o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e

mao de obra especializada

7.26 ROTINAS DE FISCALIZACAO

7.26.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

7.26.2 exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigcos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

7.26.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

7.23.4 Pagar a Contratada o valor resultante da presta¢do do servigo, no prazo e condi¢des estabelecidas
neste Termo de Referéncia.

7.23.5 efetuar as retencgdes tributérias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que

couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.1. As informagbes sobre quantitativos estardo detalhadas no projeto basico elaborado pelo
engenheiro/arquiteto responsavel.

9. LEVANTAMENTO DO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUCAO A CONTRATAR

9.1. O projeto bésico seré elaborado pelo Nucleo de Engenharia e Arquitetura do IFAM CMZL e nele constara

o0 orcamento detalhado do objeto através dos levantamentos de precos do SINAPI e nos casos que ndo forem
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encontrados os servigos neste, serdo adotadas pesquisas em outros bancos de para a execugdo, por escopo, no

surgimento de cada demanda.

10. ESTIMATIVA DE PRECOS

10.1 Os pregos dos servicos serdao estabelecidos pela tabela SINAPI, mais atualizada, vigente no ato da

assinatura do contrato e pelas tabelas ORSE e da SEINFRA.

10.2 A adog3o da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI
como a referencial de precos, assim foi considerada por se tratar de um sistema de precos governamental,
mantido e atualizado mensalmente pela Caixa Econdmica Federal e pelo fato de que este sistema melhor
reflete a realidade atualizada do mercado, tendo em vista o disposto no art. 32 do Decreto 7.983/2013:
"O custo global de referéncia de obras e servicos de engenharia, exceto os servigos e
obras de infraestrutura de transporte, serd obtido a partir das composi¢ées dos custos
unitdrios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais a
mediana de seus correspondentes nos custos unitdrios de referéncia do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construgcdo Civil - SINAPI, excetuados os itens

caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de
construgdo civil.”

10.3 Nesse sentido o valor de referéncia de pregos desse objeto constitui-se pela soma dos valores
referenciados pela Tabela SINAPI e pelas tabelas do ORSE e da SEINFRA ,Estes serdo utilizados quando os
servigos a serem executados ndo forem contemplados no SINAPI, acrescidos do percentual do valor teto do
BDI que corresponde a 23,77%, com base no Acdrddo n. 2622/2013 - TCU, que orienta a adogdo de
percentuais referenciais, tendo em vista as peculiaridades da execucdo dos servicos nas unidades

descentralizadas.

11. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

11.1 A descrigdo da solugdo como um todo, abrange contratagdo de empresa especializada para Perfuragao
de Pogo Artesiano tubular, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento,
no ramo de engenharia, para prestacdo de servicos ndo continuados e com dedicagdo exclusiva de mao de
obra, compreendendo o fornecimento de mao de obra, pecas, materiais de reposicao e equipamentos

necessdrios e adequados a execugdo dos servigos utilizadas pelo IFAM Campus Manaus Zona Leste,
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12. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

12.1 O parcelamento do objeto poderd comprometer o funcionamento do d6rgdo, visto a dificuldade de
execucdo de um plano de manutencdo das edificacbes por empresas diferentes. Além disso, do ponto de
vista técnico e econdmico observa-se que uma mesma contratacdo que disponibilize os referidos servigos
possibilita ganho em economia de escala, além do fato de facilitar a fiscalizacdo dos servicos prestados, sendo

mais oneroso, do ponto de vista logistico, o parcelamento do objeto.

12.2 O custo administrativo de preparacao do contrato, publicacdes, preenchimento de formuldrios e outros
seriam multiplicados por no caso de parcelamento por empresa, ndo sendo vantajoso para a Administracao,

visto que perfeitamente pode ser prestado em um unico contrato.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1 O presente processo deve prever uma melhor economicidade, eficacia, eficiéncia e aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros em consonancia com as novas orientagdes repassadas pelo atual
Ministério da Economia, bem como propiciar maior competicdao e, consequentemente, melhores propostas
de precos em favor da Administragdo, além de contribuir com impactos ambientais positivos (por exemplo,

diminuicdo do consumo de papel, residuos sdélidos e etc.)

13.2. O 6rgdo terd como beneficios diretos com a contratacdo de empresa especializada, contemplando as

necessidades apresentadas.

13.3. Com a contratacdo, o IFAM CMZL almeja alcancgar os seguintes resultados:

13.3.1 Em relacdo a eficacia, atendimento de todas as demandas hidrdulica predial, no suporte a
atividade finalistica do 6rgdo;

13.3.2 Quanto a eficiéncia, assegurar a continuidade da prestacdo de tais servicos e do uso racional dos
recursos financeiros e a otimizacdo do aproveitamento de recursos humanos e/ou materiais;

13.3.3 Economicidade, visando a contratacdo de uma sé empresa, assim como economia por ndo ser
necessdria a contratacao por licitacdo individual de cada servico;
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13.3.4 Reducéo de riscos devido a interpretacdes distintas de um problema (pois somente uma empresa
decidird as medidas a serem tomadas).

13.3.5 Dinamismo em relagdo aos servigos até entao pendentes;

13.3.6 Rapidez no atendimento a demanda dos servigos;

13.3.7 Fornecimento e mao de obra especializada e capacitada;

13.3.8 Emprego de técnicas atualizadas em atendimentos as recomendagdes técnicas;
13.3.9 Nado gera vinculo empregaticio;

13.3.10 Inexisténcia de passivo trabalhista;

13.3.11 Garantia da melhoria efetiva da qualidade de vida da comunidade interna, oferecendo melhores
ambientes para que a atividade educacional seja prestada de forma efetiva.

14. ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

14.1. N&o existe necessidade de adequacao prévia do ambiente de trabalho para a nova contratagdo. No inicio
dos servicos, as areas afetadas deverdo adotar as providéncias que viabilizem o acesso da contratada para a

execugdo dos servigos.

15. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

15.1 N3o foram encontradas contratagdes correlatas e/ou interdependente com o objeto da contratacdo em

referéncia.

16. DECLARAGOES DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGCAO

16.1 Com base nas informagdes constantes neste documento, a equipe de planejamento declara que a

contratagao pleiteada é vidvel, necessaria e adequada ao IFAM Campus Manaus Zona Leste.

17. ANEXOS

17.1. Integram este documento de Estudos Preliminares os seguintes anexos:

17.1.1. Mapa de Riscos.
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Manaus-AM, 16 de fevereiro de 2022.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO
PORTARIA N2 060, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022
Nome Siape Lotacdo
Antonio franzé de 1750931 Nucleo de Engenharia e Arquitetura
Oliveira
Carlos Alberto Camurca 1214715 Coordenacdo de Manutencgao e
Ferreira Logistica
Cleane Gomes Prestes 2112388 Departamento de Infraestrutura e
da Cruz Logistica
=

Antonio Franze de Oliveira

Engenheiro Civil Ifam/Cmz|
Portaria n° 305 de 28/12/2009
CREA-AM n°040112042-2
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ANEXO |

MAPA DE RISCOS
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MAPA DE RISCOS - FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO
TIPO [controle: VERSAO DO MODELO: [Data:
Mapa de Riscos l << MR_01_2022_EQP. PLANEJAMENTO/CMZL >> 10/fev/22 10/02/2022
D = D 9
Jnfolmelclt & (e ¢B JEERGE fev/22 Processo ne 23857.000227/2021-12
Contratagdo: Empresa especializada para a perfuracdo de um poco
Responsavel(is) pela Elaboragdo dos Estudos Preliminares da Contratagdo - Equipe de Planejamento Formalizada no DFD
Ne SIAPE  [NOME ASSINATURA
1 1750931 [Anténio Franzé de Oliveira Assinado digitalmente no fim do documento
2 1214715 |Carlos Alberto Camurga Ferreira Assinado digitalmente no fim do documento
3 2112388 |Cleane Gomes Prestes da Cruz Assinado digitalmente no fim do documento
Categoria 3, 3 ST Resposta ao Responsavel pela LRI T
Ne g Descrigdo do Risco ou Dano | £ |de ou 2 lou ou Nivel do p. Acdo Preventiva P p. Agdo de Contingéncia | pela Acdo de
do Risco (T} arci | © . * Risco Agdo Preventiva NN
Frequéncia Severida [ Risco (P*1) Contingéncia
de
Necessidade de capacitagdo
da equipe responsavel pela
elaboragdo  dos Estudos
Preliminares. Aquisicdo de
. Estudos Preliminares com Pouco ... |1-Tratarou N auisic Ade_qu-ar E%tudos Equipe de
1 |Operacional N 2 ) 4 | Menor | 8 | Médio | . acesso a bancos de dados DILOG/DAP Preliminares  relizando| .
Informagdes incompletas provavel Mitigar - ~ . ~ Planejamento
especializados em processos corregdes e inclusde
para aquisi¢des publicas e
precificagdo de materiais,
servigos e bens.
Ocorréncia de pandemia de Treinamento da equipe . book
Ambiental [COVID/19, interferindo na - 1-Trat responsavel pela elaboragdo °;‘e59’ ”_Zte ‘:0 .para
2 |oude satude |elaboragdo e tramitagdo de 6 Provavel 1 frelevan 6 Médio " ratarou dos Estudos Preliminares para DILOG/DAP ca a. servidore .remar a DILOG/DAP
- te Mitigar ~ . equipe para realizar
publica todos os processos execugdo de servigos remotos - trabalh h i
administrativos no IFAM/CMZL home office. rabaihos em home office
~ N . Treinar cada servidor para
Alteragdes legais e normativas . n L
introduzidas pelo governo 1-Tratarou Treinamento da equipe acompanhar mitigar
3 Legais pelog 2 [ Improvavel | 2 Menor 4 - responsavel pela elaboragdo DILOG/DAP possiveis dividas quanto [ DILOG/DAP/DG
federal, para os processos de Mitigar L . .
N dos Estudos Preliminares aos instrumentos legais e
contratacdo. .
normativos
MAPA DE RISCOS - FASE: SELECAO DO FORNECEDOR
TIPO Controle: VERSAO DO Data:
Mapa de Riscos << MR_01_2022_EQP. PLANEJAMENTO/CMZL >> 10/fev/22 10/02/2022
Informe o D o de For do da D da base da
o T - fev/22 Processo n2 23857.000227/2021-12
Contratagdo: Empresa esp para a perfuragdo de um pogo
Responsavel(is) pela Elaboragdo dos Estudos Preliminares da Contratagdo - Equipe de Planejamento Formalizada no DFD
Ne SIAPE NOME ASSINATURA
1 1750931  |Antdnio Franzé de Oliveira Assinado digitalmente no fim do documento
2 1214715 Carlos Alberto Camurca Ferreira Assinado digitalmente no fim do documento
3 2112388 Cleane Gomes Prestes da Cruz Assinado digitalmente no fim do documento
Impacto Probabili ~ A A
. s x 2 Classificagdo | Respost Responsavel Responsavel
Categoria do |Descricdo do = ou 3 [dadeou p . . o & Ay =
Ne ) . 4 . o n ou Nivel do aao Agdo Preventiva pela Agao Acgdo de Contingéncia |pela Ag¢do de
Risco RiscoouDano | O |Severida| O |Frequénc . . N A
de a Risco (P*I) Risco Preventiva Contingéncia
Capacitagdo da comissdo de - . ~
Impugnagdo do Pouco 1- Iici’:a éocmelhor controle Interno Andlise da impugnagdo.
1 Operacional p gnag 3 |Moderado| 2 . 6 Médio |Tratarou _c_ - . ~ DILOG/DAP |Caso possivel, realizar| CCL/DILOG
Edital Provavel . da Licitagdo e melhor interagdo . .
Mitigar X ) ajustes no edital
entre equipes e servidores.
. Abertura de novos prazos
. 1- |Prever, no edital, regras claras, - "
. Fracasso da - Improvav L. L Lo Comissdo de |para apresentagdo de
2 Operacional | . .~ 5 Critico 1 5 Médio |Tratar oulobjetivas e exequiveis, nos termos . . CCL
Licitagdo el . s Licitagdo  |propostas e maior|
Mitigar |da legislagdo vigente. .
publicidade ao certame
Admitir Prever, no edital, regras claras, Se em tempo, suspender o
. proposta de N liirEy o objetlva‘sf exeql»nv?lsA Sem prejuizo Comissio de prop.on?nte edar
3 Operacional prego 4 Sério 1 | 4 Médio das punigdes cabiveis aos autores de Licitacio continuidade ao processo. CCL
N . € propostas inexequiveis, nos termos ¢ Se pretérito, anular o
inexequivel N L
da legislacdo vigente. processo.
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Anexo X — Termo de justificativas técnicas relevantes

OBIJETO:

Contratagdo de empresa especializada para Perfuracao de Pogo Artesiano com 100 metros de

profundidade no complexo da medicina veterindria No IFAM Campus Manaus Zona Leste.

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificacao como obra ou servico de engenharia

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitacdo é ( ) OBRA ou ( X ) SERVICO DE ENGENHARIA,

de acordo com as diretrizes acima e as seguintes consideracdes:

A contratacdo dos servigos de perfuracdo é necessaria para completar e ampliar o sistema de
abastecimento de dgua no complexo da medicina veterinaria do IFAM Campus Manaus Zona
Leste O novo poco ird garantir a complementacdo e ainda disponibilidade de volume de agua

para ampliacdo da construgao para os proximos anos.

1.2. Caso seja servico de engenharia: classificacio como servico comum ou especial

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitagdo é ( X ) SERVICO COMUM DE ENGENHARIA ou (

) SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes

consideracgdes:

OS servicos de perfuracdo de pocos artesianos de grande profundidade sdo servicos comuns no
mercado, visto que sdo realizados com habitualidade, sendo cabivel a descricdo de todas as
caracteristicas e especificidades dos servicos, conforme o artigo 12 da Lei n. 10.520 /02 - Por se

tratar de servico comum, a perfuracao de pogos artesianos é licitavel via pregao.
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OBSERVACAQ: Se o objeto for classificado como SERVICO COMUM DE ENGENHARIA, é

obrigatdrio adotar a modalidade pregdo eletronico (art. 12, § 12, do Decreto n? 10.024, de 2019).

2. ELABORACAO DE PROJETO E DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO DE

ENGENHARIA

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Projeto Basico ou Termo de Referéncia ( X ) FOI elaborado

por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com a emissdo da

ART/RRT ou TRT juntada no documento n2( ).

3. REGIME DE EXECUCAO DA OBRA OU SERVICO

JUSTIFICATIVA: O regime de execugao para a presente contratacdo é a ( ) EMPREITADA POR

PRECO GLOBAL ou ( X ) EMPREITADA POR PRECO UNITARIO ou ( ) TAREFA ou ( ) EMPREITADA

INTEGRAL, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes consideragdes:

A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a empreitada por preco unitario e
critério de julgamento o menor preco apurado pelo maior desconto, uma vez que Pagamento se
dara apenas pelos servicos efetivamente executados, e que o servigo ser licitado estar com o
projeto com grau de detalhamento inferior ao exigido para uma empreitada por preco global ou

integral.

4. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, foram juntadas as planilhas sintéticas, anexo Ill do termo

de referéncia de contratacdo de empresa especializada para a perfuracdo de um poco tubular (
X ) e as planilhas analiticas, anexo IV do termo de referéncia de contratacdo de empresa
especializada para a perfuracdo de um poco tubular ( X ). A ART relativa as planilhas
orcamentdrias consta no anexo VIl do termo de referéncia de contratacdo de empresa

especializada para a perfuracdao de um poco tubular ( X ).
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5. ADOCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA DO SINAPI

JUSTIFICATIVA: No or¢camento da presente obra ou servi¢o, ( X ) FORAM adotados custos

unitdrios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens

relacionados a construgao civil;

JUSTIFICATIVA: No orcamento da presente obra ou servigo, para os itens ndo contemplados no

SINAPI, ( X ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 62 do
Decreto n? 7.983, de 2013:

( x ) tabela de referéncia formalmente aprovada por érgdos ou entidades da administracdo

publica federal: (citar as fontes)

As fontes foram: ORSE e SEINFRA

JUSTIFICATIVA: Tais referenciais de custos foram adotados pelos motivos abaixo elencados:

Foram utilizados os referenciais de custos do ORSE — orgamento de Sergipe, e da SEINFRA —
Secretaria de infraestrutura do Ceard, uma vez que os itens referenciais utilizados ndo constam

no banco de dados do SINAPI.

6. REALIZACAO DE PESQUISA DE MERCADO

JUSTIFICATIVA: No orgamento da presente licitagdo, ndo foi realizada pesquisa de mercado para

itens do orcamento ndo contemplados no SINAPI, uma vez que foram utilizados outros
referenciais como o ORSE — orcamento de Sergipe, e da SEINFRA — Secretaria de infraestrutura
do Ceard, uma vez que os itens referenciais utilizados ndo constam no banco de dados do SINAPI.
Tais itens foram totalmente justificados, conforme relatério de servicos ndao contemplados no
SINAPI, anexo XI do termo de referéncia dos servicos de contratacdo de empresa especializada

para a perfuracdo de um pocgo tubular.

Foram observados os seguintes aspectos para a elaboragdao do Mapa de Pregos:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de engenharia
Atualizagdo: Setembro/2021



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO AMAZONAS

MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

e Fase de planejamento da contratagao;
e Fase de selecao do fornecedor;
e Fase de gestdo contratual.

7. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

JUSTIFICATIVA: No orcamento de referéncia da presente licitacdo:

( X ) foram adotadas composicdes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 62 do Decreto n2 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o

conhecimento dos licitantes;

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, foram juntadas as Curvas ABC relativas aos insumos no

documento n2 ( X ) e aos servicos no documento n? ( X ).

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( X )

DESONERADOS ou () NAO DESONERADOS, por se tratar da op¢do mais vantajosa para a
Administracdo, conforme simulacdo juntada aos autos e as seguintes consideracoes (preencher

se necessario):

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI:

(x ) observa os parametros do Acérddo n2 2.622/2013 - Plenario do TCU;

JUSTIFICATIVA: Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI

contemplado no Acérddo n? 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas

técnicas abaixo apresentadas:

Administracdo central: ( x ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil:
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Foi adotado o primeiro quadril por se tratar de uma obra comum.

Seguro e garantia: ( ) 12 quartil ou ( x) médio ou ( ) 32 quartil:

Foi adotado entre o médio e o terceiro por se tratar de uma taxa de riscos e seguro garantia como

uma unica taxa..

Risco: ( ) 12 quartil ou ( x ) médio ou ( ) 32 quartil:

Foi adotado entre o médio e o terceiro por se tratar de uma taxa de riscos e seguro garantia como

uma Unica taxa..

Despesa financeira: ( x) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil:

Foi adotado o primeiro quadril por se tratar de uma obra comum

Lucro: ( ) 12 quartil ou ( x ) médio ou ( ) 32 quartil:

Foi adotado o primeiro quadril por se tratar de uma obra comum com baixo nivel de

complexidade.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, ( ) SERA ou ( x ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre

os custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Na presente licitacdo ndo serd adotado BDI reduzido uma vez que o fornecimento de materiais e
equipamentos para o servico de engenharia ndo representam parcela significativa do

empreendimento.

12. COMPOSICAO DO CUSTO DIRETO DE ADMINISTRACAO LOCAL

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, o custo direto de administragdo local:

( x) observa os parametros do Acérddo n? 2.622/2013 - Plenario do TCU;
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( x ) adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de

acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Foi adotado um percentual maior que o 32 quartil, uma vez que o servigo de perfuragao de um
poco levara um més para sua conclusdo, e nesse servico sera necessdria a presenca da

administracao local dos servigos todos os dias.

JUSTIFICATIVA: O cronograma fisico-financeiro ( x ) PREVE pagamentos proporcionais para o

custo de administracdo local para cada periodo de execucdo contratual, refletindo

adequadamente a evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

13. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

JUSTIFICATIVA: No presente feito, as ARTs relativas aos documentos técnicos da licitacdo foram

juntadas no termo de referéncia, anexo VI, referente a contratacdo de empresa especializada

para a perfuracdo de um pocgo tubular.

14. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o cronograma fisico-financeiro consta no anexo VI do termo

de referéncia, referente a contratacdao de empresa especializada para a perfuracdo de um poco

tubular.

15. ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo:

( x ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e

divulgados com o edital da licitacao;

EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA

15.1. REGISTRO DA EMPRESA NO CONSELHO PROFISSIONAL
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( x

) CREAou ao ( x) CAU ouao( ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

O registro no Crea ou CAU é obrigatério para a construcdo e prestacdao de servigos técnicos

especificados na Resolugdo n° 417/98 do Confea e de acordo com a Lei Federal n2 5.194/66.

15.2. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, as comprovacoes de capacidade técnico-operacional serdao

exigidas quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir

elencadas:

Gedlogo, engenheiro de minas ou engenheiro civil habilitado que tenha executado os servigos de
Perfuracdo, montagem e execucdo de Perfuracdo de poco tubular profundo com 100m de
profundidade e com diametros em média de 06” em camadas de solo sedimentar de acordo com

as particularidades e necessidades da geologia local.

( x ) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos

seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servicos de perfuracdo de poco artesiano: quantitativos minimos equivalentes ao

percentual de cinquenta por cento dos quantitativos licitados;

15.3. POSSIBILIDADE DE SOMATORIO DOS ATESTADOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera ( ) ACEITO ou ( x ) VEDADO o somatodrio de atestados

de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,

com base na seguinte justificativa técnica:

Serd vedado na presente licitacdo o somatdrio de atestados de capacidade técnico —operacional,

uma vez que o aumento de quantitativos dos servicos ndo incrementa, incontestavelmente, a
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complexidade técnica da tarefa, ndo ha motivos para estabelecer limite para o niumero de

atestados" (Acorddo n? 2.760/2012 - Plenario).

15.4. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, as comprovacdes de capacidade técnico-profissional serdao

exigidas quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem

executadas pelos profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Gedlogo, engenheiro de minas ou engenheiro civil habilitado : servicos de
Perfuracdo, montagem e execucdo de Perfuracdo de poco tubular profundo com 50m de
profundidade e com diametros em média de 06” em camadas de solo sedimentar de acordo com

as particularidades e necessidades da geologia local.

(x ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacgio de quantitativos minimos nos documentos

de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

O profissional técnico responsavel deverd comprovar os quantitativos minimos exigidos através

ART/RRT, uma vez que a complexidade dos servicos faz a exigéncia de experiéncia.

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada

profissional, estao abaixo elencados:

Para o cargo de Gedlogo, engenheiro de minas ou engenheiro civil : quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados, para os servigos de perfuracdo de

um poco artesiano de 100 metros;

15.5. EXIGENCIA DE INSTALACOES, APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, ( x ) SERA exigida a indicacdo de instalacdes,

aparelhamento ou pessoal técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:
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Serd exigida a presenca de um técnico para acompanhar a execucao dos servicos.

15.6. EXIGENCIA DE VISTORIA PARA A LICITACAO

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, a realizagdo de vistoria serd ( x ) FACULTATIVA ou ( )

OBRIGATORIA, e o licitante ( ) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria
pela declaragdao de pleno conhecimento das condi¢des de execucdo do objeto, com base na

seguinte justificativa técnica:

A vistoria serd facultativa, uma vez que o TCU recomenda que se exija ndo a visita, mas sim a
declaracdo do licitante de que esta ciente das condicbes de execucdo dos servicos, nos termos
do art. 30, lll, da Lei n° 8.666/93 (por exemplo, Acérddos n° 2.150/2008, n° 1.599/2010, n°
2.266/2011, n° 2.776/2011 e n° 110/2012, todos do Plendrio).

16. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

JUSTIFICATIVA: O Projeto Basico () ADMITIU ou ( x ) NAO ADMITIU a subcontratacdo na

presente licitacdo.

17. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

17.1. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MiNIMO

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera exigida a comprovacdo de () CAPITAL MINIMO ou

( x ) PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de (10%) por cento sobre o valor total

estimado da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

A escolha supracitada justifica-se tendo em vista que o servico ndo necessita de
grande mobilizacdo de equipamentos e materiais, sendo necessario aporte financeiro
para pagamento de salarios apenas para 30 dias, conforme prazo de execucdo do objeto
licitado.
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18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, serd ( X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participagao de

consércios, com base na seguinte justificativa:

O presente termo ndo prevé as condicdes de participacdo de empresas reunidas em consadrcio,

vez que a licitagdo ndo envolve servigo de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica.

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, serd ( x ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de

cooperativas, com base na seguinte justificativa:

No servico em questdo haverda necessidade de subordinacdo juridica entre o obreiro e o

contratado ndo sendo possivel a execucdo por membros autdénomos.

20. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE

ACESSIBILIDADE

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Projeto Basico ou Termo de Referéncia ( x) ou Projeto

Executivo ( ) incluiu critérios/praticas de sustentabilidade socioambiental ( ), de acessibilidade.

21. EXIGENCIA DE GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagao, sera ( x ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentagao de

garantia de execucdo contratual, com base na seguinte justificativa:

Serd exigida garantia de 5%, tendo em vista que o servigo ndo é de grande vulto nem alta

complexidade, mas envolve risco na entrega do objeto.

22. OPCAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, o sistema de registro de precos ( ) FOl ou ( X ) NAO FOI

adotado.
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23. NATUREZA DA ATIVIDADE SE CONSTITUI OU NAO ATIVIDADE DE CUSTEIO (DECRETO
N2 10.193/2019)

DECLARACAO: No presente feito, com base nos critérios da Portaria n? 249/2012-MPOG, a

natureza da atividade a ser contratada
A - ( x ) N3o se constitui em Atividade de Custeio.

B - ( ) constitui-se em Atividade de Custeio;

Manaus,03 de margo de 2022

Antonio Franze de Oliveira
Engenheiro Civil Ifam/Cmz|
Portaria n°® 305 de 28/12/2009
CREA-AM n° 040112042-2
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NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

RELATORIO DE JUSTIFICATIVA DOS ITENS NAO ABRANGIDOS PELO SINAPI N. 001 -
NEA/DILOG/DAP/IFAM/CMZL/2022

Manaus/AM, 21 de fevereiro de 2022.

DO: NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA IFAM/CMZL - NEA

AO: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO IFAM/CMZL

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DA INCLUSAO DOS ITENS NAO ABRANGIDOS PELO SINAPI NO
ORGAMENTO DE PERFURAGAO DE UM POGO NO COMPLEXO DA MEDICINA
VETERINARIA DO IFAM CAMPUS MANAUS ZONA LESTE

|- INTRODUGAO

O presente Relatorio de justificativa técnica foi elaborado pela equipe técnica do Nucleo
de Engenharia e Arquitetura/CMZL, em atendimento aos Art. 6° e 8° do Decreto 7983/2013
que permitem a utilizacdo de outras fontes no caso de inviabilidade de uso das referéncias

disponiveis no SINAPI.

II-  DOS FATOS

O orcamento de referéncia do servico de Perfuracdo de Poco Artesiano No IFAM Campus
Manaus Zona Leste traz o detalhamento do preco global de referéncia que expressa a descricéo,
quantidades e custos unitarios de todos os servicos, incluidas as respectivas composi¢oes de custos
unitarios, necessarios a execucdo dos servicos. O orcamento foi elaborado pelo Nucleo de
Engenharia e Arquitetura do IFAM Campus Manaus Zona Leste, os bancos de dados utilizados
neste foram o SINAPI, ORSE e a SEINFRA.

Os itens seguintes a baixo referentes a planilha orcamentéaria elaborada por esse Nucleo de
engenharia Foram elaborados conforme referéncia do banco de dados do ORSE e da SEINFRA,
uma vez que eles ndo constam na tabela SINAPI, e que segundo os Art. 6° e 8° do Decreto
7983/2013 permitem a utilizacdo de outras fontes no caso de inviabilidade de uso das referéncias
disponiveis no SINAPI e informam que se pode adotar especificidades locais ou de projeto na
elaboracdo de composicoes de custo unitario, demonstrando a pertinéncia dos ajustes em relatorio

técnico elaborado por profissional habilitado.
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Os itens séo:
7.1 - poco tubular com tubo geomecanico de 6, profundidade 100m, completamente executado,
inclusive marcacdo;
8.1 - Quadro de comando de bombas completo;
8.2 - Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalagao.

Esses valores de referéncias estdo de acordo com os praticados no mercado de Manaus neste

referido ano.

lil- DO PARECER
Diante do exposto, esse Nucleo de Engenharia e arquitetura, ndo vé empecilho
guanto as composicdes unitarias apresentadas que ndo abrangem ao SINAPI, em vista

as incumbéncias que lhe foram atribuidas para o orgamento.

E o parecer desse Nucleo de Engenharia e arquitetura.
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CAMPUS MANAUS ZONA LESTE ==. Lfr\lnngDlnTagTO FEDERAL
COORDENAGAO DE GESTAO DE CONTRATOS BE  Campus Manaus Zona Leste

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

(SERVICO DE ENGENHARIA)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGCO
DE ENGENHARIA N° ........ /..., QUE FAZEM ENTRE SI

O(A) et E A EMPRESA
A Unido/Autarquia xxx/Fundagdo xxxx, por intermédio do..........ccccevvvveeeeeeeriiinns (6rgado ou entidade
publica contratante), com sede NO(A) ..ccoooereiiiiieiiiiiiee e , ha cidade de
...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob 0 n® ................................,, heste ato
representado(a) pelo(@) .........cccccvveeenne (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n° ...... , de ... de
..................... de 20..., publicadanoDOU de .....de ............... de ..........., portador da matricula funcional
N° , doravante denominada CONTRATANTE, € 0(Q) ..ccccocovvvviiiiiiieieinnnnn.
inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n® ........coooeviinnn. , sediado(a) Na ..o, em
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr @)
..................... , portador(a) da Carteira de Identidade n® ................., expedida pela (0) .................., e CPF
NO e , tendo em vista 0 que consta N0 Processo N° ...........cccccceeeeeennnn, e em observancia

as disposicdes da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto n°® 7.983, de 8 de abril de 2013, do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregdo por Sistema de Registro de Pregos n° .......... /20...., mediante as
clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacédo de servico comum de engenharia, que sera
prestado nas condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia e demais documentos técnicos
gue se encontram anexos ao Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo e seus anexos, identificado no
predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data de
........... [oecocid....... @ encerramento em .../,

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em
restos a pagar, conforme Orientacdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

ou
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2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, em razdo de o objeto estar
contemplado na meta XXXX, do Programa XXXXX, do Plano Plurianual YYYY, conforme art. 57,
| da Lei de Licitacoes.

2.2. A execucéo dos servigos serd iniciada (indicar a data ou evento para o
inicio dos servicos), cujas etapas observardo o cronograma fixado no Termo de Referéncia.

2.2.1. O prazo de execucdo deste contrato é de ......... , contados a partir do marco supra referido.

2.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebragcéo do ajuste, devendo ser formalizada nos
autos do processo administrativo.

ou

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data de
........... [icccooid........ @ ENCEITAMenNto em .........../ .........[.........., podendo ser prorrogado por interesse
das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorizagédo formal da autoridade
competente e observados 0s seguintes requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestacdo dos servicos tem
natureza continuada;

2.1.2. Seja juntado relatério que discorra sobre a execucéo do contrato, com informacdes
de que os servigos tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém
interesse na realizacéo do servico;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso
para a Administragao;

2.1.5. Haja manifestacéo expressa da contratada informando o interesse na prorrogacao;

2.1.6. Seja comprovado que o contratado mantém as condigées iniciais de habilitagao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1. O valor total da contratacédo € de R$.......... ()]

3.2. No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacgéo.

3.3. 0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerao dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orgcamentaria
propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 20...., na classificacdo abaixo:

Gestao/Unidade:

Fonte:
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Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:
Pl

4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos proprios para atender as
despesas da mesma natureza, cuja alocagédo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢des a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referéncia e no Anexo XI da IN SEGES/MP n° 5/2017.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de precos em sentido amplo do valor contratual (reajuste
em sentido estrito e/ou repactuacao) sao as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO
7.1. Nao havera exigéncia de garantia de execucao para a presente contratacao.

Ou

7.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacéo, conforme regras constantes
do Termo de Referéncia.

8. CLAUSULA OITAVA — MODELO DE EXECUGCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

8.1. O modelo de execucdo dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
gue serdo empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizacdo pela
CONTRATANTE sao aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA séo aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO
10.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

Ou

10.1 E permitida a subcontrataco parcial do objeto, respeitadas as condigdes e obrigacdes
estabelecidas no Projeto Béasico e na proposta da contratada.

11. CLAUSULA DECIMA - PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sancdes relacionadas a execugédo do contrato sdo aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA — SEGUNDA — RESCISAO
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12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situacdes previstas nos incisos
I a Xll e XVIlI do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sanc8es previstas no Termo de
Referéncia, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagbes e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegagéo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
qualquer operagéo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instru¢céo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo,
dependera de comprovacgéo da regularidade fiscal e trabalhista da cessionéria, bem
como da certificacdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e
contratar com o Poder Publico, conforme a legislagao em vigor, nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execucao do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo, sem prejuizo da utilizacdo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO E DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais altera¢Ges contratuais reger-se-&o pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n° 05, de 2017.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentéria.

14.3. Na hip6tese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusédo de novos servigos,
0 preco desses servi¢os sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI
de referéncia especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do
contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do
contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
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atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto
n° 7.983/2013.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da
Contratada com a adequacao de todos 0s projetos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissées em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 13, I, do Decreto n® 7.983/2013.

Nota Explicativa: Para o objeto ou partes do objeto sujeitas ao regime de empreitada por preco
unitario, sao aplicaveis os dois subitens abaixo.

14.4 Para o objeto ou parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco
unitério, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
poderé ser reduzida para a preservacao do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam
0s custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n°® 7.983/2013,
assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na
licitagcao.

14.5 O servico adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou preco
devera apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da administracao publica divulgado
por ocasido da licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o prego de
referéncia, ressalvada a excecao prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos
no 8§ 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicfes
contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n°® 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird @ CONTRATANTE providenciar a publicagcao deste instrumento, por extrato,
no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. Eeleitoo Foroda....... para dirimir os litigios que decorrerem da execuc¢do deste Termo
de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagcdo, conforme art. 55, §2° da Lei
n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
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Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-—
2.
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