
MEMORIAL DE CÁLCULO

TETO PAREDES PAREDES

CGE 5,5 11 4,05 8,1 22,275 19,1 59,21 CGE 5,8

DDE 5,5 11 4 8 22 19 58,9 DDE 21,95

WC DDE 1,85 3,7 1,85 3,7 3,4225 7,4 22,94 WCs DDE CGE

WC CGE 1 0,85 1,7 3,5 7 2,975 8,7 26,97 COORD CURSO

WC CGE 2 0,85 1,7 3,5 7 2,975 8,7 26,97 COORD PESQ

COORD CURSO 5,5 11 7,7 15,4 42,35 26,4 81,84 SALA 1 5,65

COORD PESQ 5,5 11 3,45 6,9 18,975 17,9 55,49 SALA 2 70,4

CIEC 6,25 12,5 5,8 11,6 36,25 24,1 74,71 SALA 3

SALA 1 5,35 10,7 10,4 20,8 55,64 31,5 97,65 SALA 4

SALA 2 5,35 10,7 10,4 20,8 55,64 31,5 97,65 CGAF

SALA 3 5,35 10,7 10,4 20,8 55,64 31,5 97,65 PEDA

SALA 4 5,35 10,7 11,8 23,6 63,13 34,3 106,33 WC

SALA 5 6,25 12,5 11,8 23,6 73,75 36,1 111,91 PROTOC

SALA 6 6,25 12,5 11,8 23,6 73,75 36,1 111,91 DAP

SALA 7 6,25 12,5 11,8 23,6 73,75 36,1 111,91 CIEC 6,55

CGRH 1 3,8 7,6 6,25 12,5 23,75 20,1 62,31 SALA 5 68,75

CGRH 2 4 8 6,25 12,5 25 20,5 63,55 SALA 6

SECOL 9 18 6,25 12,5 56,25 30,5 94,55 SALA 7

DG 3,1 6,2 6,25 12,5 19,375 18,7 57,97 CGRH

SECRETARIA DG 3 6 4,1 8,2 12,3 14,2 44,02 SECOL

WC DG 3 6 2 4 6 10 31 DG

GABINETE 3 6 6,25 12,5 18,75 18,5 57,35

CGAF 8,4 16,8 5,35 10,7 44,94 27,5 85,25

PEDA 3,5 7 5,35 10,7 18,725 17,7 54,87

WC FEMI 2,7 5,4 5,35 10,7 14,445 16,1 49,91

PROTOCOLO 2,8 5,6 5,35 10,7 14,98 16,3 50,53

DAP 4,5 9 5,35 10,7 24,075 19,7 61,07

DAP JANIO 2,75 5,5 4 8 11 13,5 41,85

DAP PERSI 2,45 4,9 4 8 9,8 12,9 39,99

CORREDORES 167 2 334

LIGAÇÃO DOS CORREDORES (4,40X5,0) X 2 LIGAÇÕES + (4,40 X 3) X 1 LIGAÇÃO 59

BEIRAIS (78,55X2) + (23,95X2) = 205X0,60 123

OITÃO 25,5X2 51

OITÃO INTERNO AREA = 6,75 X 0,6 =  4,05M² X 4 PARTES INTERNAS = 16,2M² 16,2

PINTURA INTERNA DO PREDIO 1936,26

1396,54

SOMA ESQUADRIAS 258,56

LEVANTAMENTO DE PINTURA

INTERNA

172,05

EXTERNA

471,51

466,86

TOTAL PINTURA INTERNA



PINTURA PILARES PASSARELA 11,3 11,3

PINTURA PILARES DOS PRÉDIOS

ÁREA DO PILAR NÚMERO DE PILARES AREA TOTAL

2*3,14*0,4*3,1= 7,79 37 41,81 41,81

AREA PILAR RETANGULAR

[(1X2)+(0,2X2)]X3,1 2 14,88 14,88

PINTURA TELHA DA 

PASSARELA     LARG. DO ARCO 3,80 X COMP. 10,70 X 2 81,32

PINTURA PILARES 

PASSARELA 11,3

PINTURA PORTAS DE 

MADEIRA 49,98 2,5 124,95 TOTAL INTERNA 1396,54

PINTURA GRADIS 255,61 TOTAL TETO 1417,913

PINTURA ESTRUTURA 

DA PASSARELA                                                                39,055 TOTAL EXTERNA 705,89

EXTERNA + 

INTERNA 2102,43

TOTAL PINTURA 

METÁLICA (S/ TELHA) 294,665

JANELAS EXISTENTES obs LARGURA ALTURA área janela
número de 

janelas

Área 

gradil

número 

de gradis
área total j

Área total gradil 

EXISTENTE

ÁREA PINTURA 

GRADIL

NÚMERO DE 

GRADES P/ 

INSTALAR 

ÁREA EXTERNA

ÁREA DE 

GRADES 

P/ 

INSTALAR 

ÁREA 

EXTERNA

j1 c/ grade 1 0,6 0,6 18 0,96 18 10,8 17,28 17,28 0 0

j2 s/grade 1,6 0,6 0,96 23 4,34 0 22,08 0 0 0 0

j3 s/grade 2,35 0,6 1,41 2 9,92 0 2,82 0 0 0 0

j4 s/grade 1,9 0,6 1,14 2 1,15 0 2,28 0 0 0 0

j5 s/grade 1,5 0,6 0,9 1 5,1 0 0,9 0 1,36 1 1,36

j6 s/grade 2,8 1,3 3,64 3 6,82 0 10,92 0 13,5 3 13,5

j7 c/grade 3,2 0,8 2,56 4 3,4 4 10,24 13,6 13,6 0 0

j8 c/grade 2,5 0,8 2 2 2,7 2 4 5,4 5,4 0 0

j9 s/grade 2 1,9 3,8 1 0 3,8 0 0 0 0

j10 s/grade 2,75 1,3 3,575 14 0 50,05 0 61,95 14 61,95

j11 s/grade 2,55 1,3 3,315 2 0 6,63 0 8,25 2 8,25

j12 s/grade 2,7 1,2 3,24 7 0 22,68 0 28,42 7 28,42

j13 s/grade 2,5 0,9 2,25 1 0 2,25 0 2,97 1 2,97

j14 c/grade 2,5 1,2 3 5 3,78 5 15 18,9 18,9 0 0

j15 c/grade 2,45 0,9 2,205 2 2,915 2 4,41 5,83 5,83 0 0

j16 s/grade 2,4 1,3 3,12 12 0 37,44 0 46,8 12 46,8



j17 c/grade 2,85 0,8 2,28 1 3,05 1 2,28 3,05 3,05 0 0

g1 gradil 1,4 3,1 4,34 4,34 - -

g2 gradil 3,2 3,1 9,92 9,92 - -

g3 gradil 0,5 2,3 1,15 1,15 - -

g4 gradil 1,7 3,1 5,27 5,27 - -

g5 gradil 2,2 3,1 6,82 6,82 - -

g6 grade copa 0,8 1 0,8 0,8 0,8 1,34

208,58

255,61

164,59

PORTAS X Y Área porta

Número 

de portas

área total 

portas

madeira p1 0,8 2,1 1,68 15 25,2

madeira p2 0,9 2,1 1,89 7 13,23

madeira p3 0,7 2,1 1,47 7 10,29

madeira p4 0,6 2,1 1,26 1 1,26

aluminio p5 0,6 1,8 1,08 5 5,4

aluminio p6 0,8 1,8 1,44 1 1,44

aluminio p7 1 2,1 2,1 1 2,1

49,98

8,94

REPARO EM PILARES DE PASSARELA COM GRAUTE

número de 

pilares volume total

P01 0,5X0,05X0,05 = 0,0013          0,0013 10 0,013

cobertura em telha ondulada de alumínio 0,6mm 

COBERTURA largura comprimento área

3,65 10,7 39,055

ÁREA DO PILAR NÚMERO DE PILARES AREA TOTAL

2*3,14*0,075*2,4 = 1,13 10 11,3

AZUOS EXTERNOS 454,035 ((68,75*2)+(70,55*2)+(5,65*2)+(6,55*2)+(5,5*2)+26,21*2)*1,2-(33*1,2*0,8) TOTAL DE PINTURA 3520,343

AZULEJOS INTERNOS 281,16 ((10,7+20,8)*4+(12,5+23,6)*3)*1,2

ESPUMA DE POLIURETANO NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DO PRÉDIO 22

ARGAMASSA PARA FECHAMENTO DE FUROS EM PAREDES DE DIÂMETRO 10CM E COMPRIMENTO DE 20CM

Área buracos x 

espessura parede 0,0062832

qnt. Buracos 50

TOTAL (m³) 0,3141593

LIMPEZA DE AZULEJOS E PASTILHAS 408,02+281,16+250 = 939,18M²

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 27,455 BANHEIRO GABINETE, PCD E DEBT (CGE)

DEMOLIÇÃO DE AZULEJO CERÂMICO 58,23 WC GABINETE, PAREDE PROTOCOLO (COPA), WC DEBT (CGE)

85,685

TOTAL GRADIL PINTURA

TOTAL GRADIL P/ INSTALAR

TOTAL ESQUADRIAS

TOTAL MADEIRA

TOTAL ALUMÍNIO



ASSENTAMENTO DE AZULEJO NO BANHEIRO DO CGAE EM PAREDE EXTERNA = 18,05M².

REPARO GERAL EM TUBULAÇÕES DE AGUA FRIA = 2 PONTOS

TUBO PVC PARA DRENAGEM DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS COM JOELHOS = 120M

ALIZAR PARA PORTAS 23

RETIRADA DE REBOCO ANTIGO NAS SALAS DE COORDENAÇÕES, CGRH, SECOL, DAP, GABINETE DO DIRETOR  E CIEC= 10+9+6+8+16+5= 54M² .

COLOCAR NOVO CHAPISCO E REBOCO COM IMPERMEABILIZANTE = 48M².

3520,3425

REPARO GERAL NA COBERTURA, INCLUSIVE LIMPEZA GERAL NA CALHA 1235,91

REGULARIZAÇÃO DE CALHA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA 25M²

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA EM CALHAS 25M²

IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS EM ARGAMASSA COM MANTA ASFALTICA 26,31X2 = 52,62MX0,5M DE LARGURA = 26,31M²

REGULARIZAÇÃO DE RUFO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA 26,31M²

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM  ( 0,8X,08M)  FAZER 02 UNIDADES E ARREMATAR 05 UNIDADES COM ARGAMASSA (0,3X0,3X0,08).5 = 0,036M³

RECOLOCAR 07 TUBOS DE AGUAS PLUVIAIS DE DIÂMETRO 100MM²

ELETROCALHAS 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

ELETROCALHA PERFURADA 100X50 E SUAS DERIVAÇÕES (BLOCO GABINETE) METROS 72

ELETROCALHA PERFURADA 100X50 E SUAS DERIVAÇÕES  (BLOCO DAP) METROS 72

ELETROCALHA PERFURADA 100X50 E SUAS DERIVAÇÕES  (BLOCO DIREN) METROS 22

ELETROCALHA PERFURADA 100X50 E SUAS DERIVAÇÕES  (SALA DAP) METROS 5

TOTAL ELETROCALHAS METROS 171

ELÉTRICA

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

ELETRODUTO 2" RÍGIDO AÇO ZINCADO 3 METROS PEÇA 2

CANALETAS

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

CANALETAS PVC 110X20 E SUAS DERIVAÇÕES (CGDP) METROS 21

CANALETAS PVC 110X20 E SUAS DERIVAÇÕES (CCL) METROS 18

CANALETAS PVC 110X20 E SUAS DERIVAÇÕES (GABINETE) METROS 27

CANALETAS PVC 110X20 E SUAS DERIVAÇÕES (DAP) METROS 23

CANALETAS PVC 110X20 E SUAS DERIVAÇÕES (CREC) METROS 14

CANALETAS PVC 110X20 E SUAS DERIVAÇÕES (CGCF) METROS 22

CANALETAS PVC 110X20 E SUAS DERIVAÇÕES (PROTOCOLO) METROS 13

CANALETAS PVC 110X20 E SUAS DERIVAÇÕES (SL. COORDENAÇÕES) METROS 16

CANALETAS PVC 110X20 E SUAS DERIVAÇÕES (SL. PEDAGÓGICO) METROS 19

INSTALAÇÕES LÓGICAS

RASPAGEM GERAL DE PINTURA DAS PAREDES E TETO, INCLUSIVE COM RETIRADA DE MASSA CORRIDA 



TOTAL CANALETAS METROS 173

EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE LÓGICA

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PATCH CORD 3m CAT6 UNIDADE 88

PATCH CORD 1,5m CAT6 UNIDADE 88

CABO LAN UTP CAT6 METROS 1915

CONECTOR FÊMEA CAT6 RJ45 UNIDADE 88

TOMADA DUPLA DE PONTO DE LÓGICA UNIDADE 44

SERVIÇOS

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

TESTE E CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE REDE UNIDADE 88

ÁREA PINTADA DA SALA DE AULA

SALA 03: [(11,80X2)+(6,25X2)]-[4X(2,75X1,3)+(1,6X0,6)=18,95M²

TOTAL PINTURA NAS SETE SALAS DE AULA = 18,95X7 = 132,44M²

RASGO EM CONTRAPISO LOCAL C QNT

PONTO DE ÁGUA: JARDIM E COPA 3,5 1 3,5

DRENO SPLIT 1 26 26

TOTAL 29,5

DEMOLIÇÃO ALVENARIA LOCAL L H ESP VOLUME

WC GABINETE 1,44 1,8 0,15 0,3888

0,75 1,8 0,15 0,2025

WC PCD 3,5 2,1 0,15 1,1025

BALCÃO (ENTRADA PRINCIPAL) 1,75 1 0,2 0,35

0,9 1 0,2 0,18

SALA DE ÁUDIO E VÍDEO 0,8 2,1 0,15 0,252

SALA 3 0,9 2,1 0,15 0,2835

CGDP 0,8 2,1 0,15 0,252

TOTAL 3,0113

DEMOLIÇÃO DE 

CONCRETO ARMADO LOCAL L C H VOLUME

LAJE DO BALCÃO (ENTRADA PRINCIPAL) 0,4 1,2 0,07 0,0336

PILAR DO BALCÃO (ENTRADA PRINCIPAL) 0,15 0,4 1 0,06

TOTAL 0,0936

RASGO EM ALVENARIA 

ELETRODUTO LOCAL C QUANT.

SALA DE ÁUDIO E VÍDEO 0,15 3 0,45

SALA DAS COORDENAÇÕES 0,15 1 0,15

NÚCLEO PEDAGÓGICO 0,15 1 0,15

CGDP 0,15 1 0,15

SERVIÇOS PRELIMINARES



SECOL 0,15 1 0,15

SALA DE REUNIÃO 0,15 1 0,15

DG 0,15 1 0,15

DAP 0,15 1 0,15

CIEC 0,15 1 0,15

CGAF 0,15 1 0,15

TOTAL 1,8 0

DEMOLIÇÃO DE PISO 

DE ALTA RESISTÊNCIA LOCAL C L

CGDP 1 0,2 0,2

RETIRADA DE PORTA 

OU JANELA LOCAL PORTA UNIDADE

WC PCD 1

JANELA WC DEBT (ANTIGO CGE) 1

NÚCLEO PEDAGÓGICO 1

SALA 3 1

CGDP 2

SECOL 1

WC GABINETE 1

TOTAL PORTA 7

TOTAL JANELA 1

TOTAL (M²) 17,96

REMOÇÃO DE 

TUBULAÇÕES DE 

ÁGUA FRIA LOCAL

WC PCD

DEMOLICAO DE 

CAMADA DE 

ASSENTAMENTO/CON

TRAPISO LOCAL L C

WC PCD 2 1,85 3,7

TOTAL 3,7

Alvenaria 1/2 vez LOCAL L H

cgdp 1 3,1 3,1

parede cgdp/secol 4 0,6 2,4

SECOL/SALA DE REUNIÃO 6,25 3,1 19,375

sala de áudio/novo protocolo 3,45 3,1 10,695

buracos quadros de energia e telefonia 2 2 4

Rampas 4,8 0,2 0,96

CASA DE GÁS (COPA) 0,8 1 0,8



TOTAL 41,33

Alvenaria 1 vez LOCAL L H

sala 3 porta 0,9 2,1 1,89

sala3 janela 1,6 0,6 0,96

cgdp 0,8 2,1 1,68

TOTAL 4,53

Chapisco

Área alvenaria

45,86

Massa Única Área alvenaria

45,86

Pastilha 10 x 10 Áreas c/ pastilhas quebradas 5

PASTILHA CHAVE GERAL 2

CASA DE GÁS 1,9

TOTAL 8,9

Revest. Cerâmico L C TOTAL

Piso Cer.

WC GABINETE 3 2 6

WC PCD 3,5 1,85 6,475

PROTOCOLO (COPA) 5,35 2,8 14,98

TOTAL 27,455

Azulejo L C H QNT.

WC PCD 3,5 1,85 2 2 25,9

WC GABINETE 3 2 2 2 24

PAREDE PROTOCOLO (COPA) 5,35 2,8 2,1 2 62,916

WC DEBT (CGE) 1 1 2 2 4

TOTAL 116,816

Piso de alta resistência rasgo tubulação ponto de água (frente à copa) 2 1 2

rampa no cgdp 0,65 0,8 0,52

rampa wc gabinete 0,65 0,8 0,52

rampa wc pcd 0,65 1 0,65

rampa núcleo pedagógico 0,15 2 0,3

RODAPÉ GRANILITE COMPRIMENTO ALVENARIA ASSENTADA 21,5

ARGAMASSA PARA FECHAMENTO DE FUROS EM PAREDES DE DIÂMETRO 10CM E COMPRIMENTO DE 20CM

REVESTIMENTOS



Área buracos x 

Espessura parede 0,0062832

Qnt. Buracos 50

TOTAL (m³) 0,3141593

Regularização de 

superfície L C 2 x H QNT. (m²)

calhas (C/ ARREDONDAMENTO DAS ARESTAS) 0,4 41 0,6 41

WC GABINETE 3 2 - 6

WC PCD 3,5 1,85 - 6,475

PROTOCOLO (COPA) 5,35 2,8 - 14,98

TOTAL 0 68,455

Impermeabilização à 

base acrílica área de regularização das calhas 41

Impermeabilização 

WC GABINETE ÁREA

Tela arame 

galvanizado área L 2 x C

0,5 22 11

JANELA AMBIENTE LARG. ALTURA ÁREA

J1 WC DEBT 1 0,6 0,6

J5 CGDP 1,5 0,6 0,9

TOTAL 1,5

PORTA EM ALUMÍNIO 

VENEZIANA AMBIENTE LARG. ALTURA QNT. ÁREA

P5 WC GAB. 0,6 1,8 1 1,08

P6

WC PCD E 

GABINETE 0,8 1,8 2 2,88

P7 WC PCD 1 2,1 1 2,1

- ALÇAPÃO 0,7 0,7 2 0,98

TOTAL 7,04

PORTA P/ DIVISÓRIA 

EM PAINEL COLMÉIA AMBIENTE QNT. (POR UNIDADE)

P8 CGDP 2

P9 SECOL 1

TOTAL 3

PORTA DE MADEIRA AMBIENTE LARG. ALTURA QNT. ÁREA

ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



P1

VÍDEO E 

CGDP 0,8 2,1 2 3,36

TOTAL 3,36

PONTO DE CONSUMO AMBIENTE QNT.

COPA 1

JARDIM 

(EM 

FRENTE À 

COPA) 1

WC PCD 1

TOTAL 3

TUBO ESGOTO PVC 

40MM AMBIENTE

COPA 4,5

WC PCD 1

TOTAL 5,5

JOELHO ESGOTO PVC 

40 MM AMBIENTE

COPA 6

WC PCD 2

TOTAL 8

TÊ ESGOTO PVC 40 

MM AMBIENTE

WC PCD 1

PONTO DE GÁS COPA 1

espelho cristal c/ molduraAmbiente

espelho cristal s/ molduraAmbiente

wc cge 0,6 0,6 0,36

wc pcd 0,6 0,6 0,36

wc 

servidores 1,5 1 1,5

wc 

gabinete 0,6 0,6 0,36

TOTAL 2,58

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE GÁS

LOUÇAS E ACESSÓRIOS



divisória em granilite local

wc pcd 0,95 1,8 1,71

0,1 1,8 0,18

0,55 1 0,55

wc debt (antigo cge) 0,9 2,1 1,89

wc gabinete 0,65 1,8 1,17

0,13 1,8 0,234

0,98 1,8 1,764

TOTAL 7,498

divisória painel/painel cgdp - painel cego 2,2 2,1 4,62

cgdp - painel cego 0,8 2,1 1,68

secol - painel cego 1,5 2,1 3,15

secol - painel cego 0,5 2,1 1,05

TOTAL 10,5

divisória painel/vidro cgdp - painel/vidro 1,6 2,1 3,36

cgdp - painel/vidro 1,6 2,1 3,36

dap - painel/vidro 5 1,2 6

TOTAL 12,72

porta para divisória em 

painel coméia cgdp 2

secol 1

TOTAL 3

LAJE DE CONCRETO 

ARMADO AMBIENTE LARG COMP. QNT.

CASA DE 

GÁS 1 1,5 1 1,5

RAMPA 

ACESSO 1 1,7 1 1,7

TAMPA 

CAIXA DE 

PASSAGEM 0,8 0,8 3 1,92

TOTAL 5,12

PINTURA DE PISO 2,65 6

TOTAL 15,9

PISO TÁTIL ALERTA 11,1825

SERVIÇOS DIVERSOS



COMPRIMENTO QNT.

PISO TÁTIL 

DIRECIONAL 70,9 2 141,8

21,5 2 43

0,5 24 12

3 1 3

TOTAL M²  49,95

TOTAL - PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA 61,1325
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