

INDICE

CONCORRÊNCIA – 001/2016 IFAM

HABILITAÇÃO JURIDICA

Contrato Social

Comprovante de Endereço da Empresa

REGULARIDADE FISCAL

CNPJ

Inscrição Municipal

CND Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União

CND - Estadual

CND – Municipal

CRF - FGTS

QUALIFICAÇÃO TECNICA

CND – CREA Pessoa Jurídica

CND – Pessoa Física

Acervo Técnico

Documentação de Vínculo com o Profissional Indicado

Declaração de Declínio de Visita Técnica

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA

Balanco Patrimonial

CND de Falência e Recuperação Judicial

Certidão SICAF

CND – Trabalhista

Declaração Trabalho Infantil

Declaração de Fatos Impeditivos

EXIGENCIAS COMPLEMENTARES

Certificados do PBQP-H Nível "A": Obras de Edificações, Saneamento Básico e Viárias

Homologação do PBQP-H Nível "A": Obras de Edificações, Saneamento Básico e Viárias

Carta de Apresentação da Documentação

Comprovante de Recebimento do Edital

[Handwritten signatures and initials]

HABILITAÇÃO JURÍDICA

[Handwritten signatures and initials]

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO ICMTAM
Certifico que a presente fotocópia é fiel ao original
Art. 7º inciso V de Lei nº 893/01
Selo nº: BFC30047-75 - Data: 16/05/2015 - 04 Cód. B
Emissão por: MICHELLE GUIMARÃES DE RABELO
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 - 09 ISS R\$ 9,17 - ICMTAM 0,17
SELO 1,00. Código de validação: 88F8A080-0436-9A82
www.selcam.com.br

Cartório de Notas
de
Manaus - AM

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

MOACIR ANTONIO VARELA, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliada nesta Capital, à Av. Constantino Nery, 2229 cj. Jussara Loco D Apto 101 - Chapada - Cep. 69050-001, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1499487-9 SESEG-AM e do CPF nº 548.288.139-34; e **CRISTIANE LIMA VIANA**, brasileira, solteira, comerciante, residente no mesmo endereço acima, portador da Carteira de Identidade RG nº 1316516-0 Seseg-Am e do CPF nº 518.537.952-91; resolvem de comum acordo Constituir uma Sociedade por quotas de Responsabilidade Limitada que se regerá pelas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA I - A sociedade girará sob a denominação social de **MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA** e terá sua sede estabelecida a Rua Estados Unidos, nº 29 - Pq das Nações - Quadra 22- Bairro de Flores - Manaus - Amazonas, Cep. 69028-100, podendo abrir filiais ou escritório em todo território Nacional.

CLÁUSULA II - O objetivo social será o de Prestação de Serviços de Obras e Construções Cíveis, pavimentações, Reformas e Paisagismo.

CLÁUSULA III - O Capital Social subscrito é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) em moeda corrente do País, dividido em cem quotas no valor de R\$ 1000,00 (Hum Mil Reais) cada quota ficando assim distribuído entre os sócios, a saber:

O sócio **MOACIR ANTONIO VARELA** subscreve 90 quotas no valor de 1.000,00 (hum Mil Reais) cada quota totalizando a importância de R\$90.000,00 (Noventa Mil Reais), em moeda corrente do país e integraliza neste ato 30 quotas no valor de (Hum Mil Reais) totalizando a importância de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) ficando 60 quotas a integralizar no período de 12 meses.....R\$ 90.000,00

A sócia **CRISTIANE LIMA VIANA**, subscreve e integraliza neste ato 10 (dez) quotas no valor de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) cada uma totalizando a importância de R\$10.000,00(Dez Mil Reais) em moeda corrente do país.....R\$ 10.000,00

CAPITAL SOCIAL.....R\$100.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade dos sócios é, na forma da lei limitada á importância total do capital social.

CLÁUSULA IV - A administração e gerencia da sociedade caberá sócio **MOACIR ANTONIO VARELA** que assinará isoladamente pela empresa ficando desde já autorizado a abrir e movimentar contas bancárias ou outros estabelecimentos de créditos, emitir faturas, asinar cheques, dar endosso, ordens de pagamento, efetuar aquisições ou vendas de ativo imobilizado da empresa, inclusive linhas telefônicas, e praticar inclusive todo e qualquer ato de interesse social da empresa, sendo-lhe entretanto, vedado o uso da firma para fins particulares ou alheios aos fins sociais.

CLÁUSULA V - Cada um dos sócios terá direito a uma retirada mensal a título de Pro-labore, de acordo com a vigente lei do imposto de renda, cujo valor será levado a débito da respectiva conta na contabilidade.

CLÁUSULA VI - O prazo de duração desta sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, é **INDETERMINADO**.

[Handwritten signatures and initials]

XII. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA.

O Sr. **MOACIR ANTÔNIO VARELA**, brasileiro, natural de Rio Negro/PR, data de nascimento 28/10/1968, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital à Rua 2, N° 29 - Conjunto Parque Aripuanã - Bairro Planalto CEP: 69040-611 portador da Carteira de Identidade, RG. N° 1499487-9 SESEG-AM e do CPF N° 548.288.139-34 e **CRISTIANE LIMA VIANA**, brasileira, naturalidade Manaus/AM, data de nascimento 19/03/1978, solteira, empresaria, residente no mesmo endereço acima, portadora da Carteira de Identidade RG N° 13165160 SESEG-AM e do CPF. N° 518.537.952-91. Únicos sócios da empresa **MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF: de N° 03.540.153/0001-10 e cadastrada na JUCEA sob o NIRE de N° 13200376269 no dia 07/12/1999, com última alteração sob N° 346487 em 10/03/2009, estabelecida a Rua Francisco Araújo, N° 81 - Conjunto Aruanã - Bairro Compensa 1 - CEP. 69036-370 na cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, resolve de comum acordo alterar e consolidar o contrato social mediante a seguinte cláusula:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO CAPITAL SOCIAL: - O capital social que é na importância de R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais), eleva-se neste ato pra R\$ 13.000.000,00 (Treze Milhões de Reais) representado por 13.000 (Treze Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1.000,00 (um mil Reais) cada uma, integralizada em moeda corrente e legal do País, assim distribuídas entre os sócios:

NOME	QUOTAS	%	VALOR R\$
MOACIR ANTÔNIO VARELA	11.700,00	90	11.700.000,00
CRISTIANE LIMA VIANA	1.300,00	10	1.300.000,00
TOTAL	13.000,00	100	13.000.000,00

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

CLÁUSULA I:

A sociedade gira sob a denominação social de **MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA.** e tem sua sede estabelecida a Rua Francisco Araújo, N° 81 - Conjunto Aruanã, Bairro: Compensa I - CEP. 69036-370 na cidade de Manaus capital do Estado do Amazonas, podendo abrir filiais ou escritório em todo território Nacional.

CLÁUSULA II:

A empresa Mariuá Construções Ltda. tem como Objetivo social executar os serviços abaixo mencionados e relacionados de acordo com o Código Nacional de Atividades Econômicas - CNAE Versão (2.0).

Atividade Principal:

4120.4/00 - Construção de edifícios.

Atividades Secundárias

- 4110.7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários.
- 4211.1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.
- 4212.0/00 - Construção de obras-de-arte especiais.
- 4213.8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto.
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto.
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais.

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS
 Matr. Av. D. J. Batista 327 - (92) 3234-3333 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8492

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO FORTAM
 Certificação que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
 Art. 7º inciso V de Lei no 895/04
 Selo BF039955-69 - Data/Hora: 10/05/2010 10:13:04 - Cop 045
 Emitido por: MICHELLE GUIBerti - OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - RABELO - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0.29 FUNDPAM 0.34 FUNDRE 0.09 ISS R\$ 0.14 FARPAM 0.17
 SELO 1.00. Código de validação: 08E1-99BC-59FF-747B - Valido em
 www.seloam.com.br

(Handwritten signatures and stamps are present over the stamp area)

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO ICMT/AM
Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
Art. 7º inciso V de Lei no 8753 de 1996
Selo BF039954-00 - Data/Hora: 27/03/2018 14:09:12 Cód. de Verificação: 9512-6/00
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE CARVALHO RABELO - OAB/AM 12.017
FUNETJ 0.29 FUNDPAM 0.74 FUNDAM 0.09 ISS 0.09 ITCM 0.17
SELO 1.00. Código de validação: 9512-6/00-4822-FILIAL - Manaus - AM
www.seloam.com.br

OTICIO de Notas
des Selo Rabelo
Cartório de Notas
Manaus - AM
Escritório Autenticado

2

- 4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas.
- 4292-8/02 – Obras de montagem industrial.
- 4299-5/99 – Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
- 4311-8/02 – Preparação de canteiros e limpeza de terreno.
- 4312-6/00 – Perfurações e sondagens.
- 4313-4/00 – Obras de terraplenagem.
- 4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.
- 4321-5/00 – Instalações e manutenção elétricas.
- 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- 4329-1/99 – Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente.
- 4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção.
- 4391-6/00 – Obras de fundações.
- 4399-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
- 4679-6/99 – Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
- 4744-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4752-1/00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 6120-5/01 – Telefonia móvel Celular (serviços de ativação de telefone e internet)
- 4221-9/01 – Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
- 4221-9/02 – Construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, termoelétricas, etc.
- 4221-9/04 – Execução de projetos de instalações para estações de telefonia e centrais telefônicas.
- 4751-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4753-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4754-7/01 – Comércio varejista de móveis novos para qualquer uso.
- 4754-7/02 – Comércio varejista de artigos de coelhoaria.
- 4754-7/03 – Comércio varejista de artigos de iluminação.
- 4756-3/00 – Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- 4757-1/00 - Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos.
- 4759-8/99 – Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados
- 4763-6/02 – Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos.
- 6810-2/01 – Compra e Venda de imóveis próprios.
- 6810-2/02 – Aluguel de imóveis próprios, residenciais e não-residenciais.
- 6810-2/03 – Loteamento (subdivisão de terras) próprias sem realização de benfeitorias
- 6821-8/01 – Intermediação na compra, venda de imóveis e terrenos.
- 6821-8/02 – Atividade de intermediação no aluguel de imóveis de terceiros.
- 6822-6/00 – Gestão e administração da propriedade imobiliária.
- 7711-0/00 – Locação de automoveis sem condutor.
- 7731-4/00 – Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador
- 9512-6/00 – Reparação e Manutenção de Equipamentos de Comunicação (Filial)**

CLÁUSULA III:

Da Filial – Mariuá Construções Ltda , inscrita no CNPJ/MF: de N° 03.540.153/0002-09 e cadastrada na JUCEA sob o NIRE de N° 13200376269 Funciona hoje como loja de vendas de aparelhos e serviços de venda de telefonia situado na Avenida Djalma Batista, número 482 – Bairro Chapada, no Amazonas Shopping Center, loja 346 primeiro pavimento – Manaus/AM, CEP 69050-010, e tem como atividade secundária, comercio varejista especializado de

Handwritten signatures and initials:
cl
AL
J
M
6

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO FUNETJ AM
Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
Art. 7º inciso V da Lei nº 893/2004 - FUNETJ AM
Selo BF039953-82 - Data/Hora: 21/05/2011 10:19:11 Cod
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE CARVALHO RABELO - FUNETJ AM, 0.17.
FUNETJ 0.20 FUNDPAM 0.14 FUNDPA 0.09 ISS R\$ 0.
SELO 1.00. Código de validação: EF2107E28-BF20-F377 -
www.seioam.com.br

equipamentos de telefonia e comunicação, Telefonia móvel celular (serviços de ativação de telefone e internet) e **Reparação e Manutenção de Equipamentos de Comunicação**, de acordo com o Código Nacional de Atividades Econômicas – CNAE (versão 2.0) N°4752.1/00 e 6120.5/01 e 9512-6/00.

CLAUSULA IV – O Capital Social que é de R\$ 13.000.000,00 (Treze milhões de reais), neste ato os sócios transferem da conta reserva de lucros do exercício 2011 para o Capital Social a quantia de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) ficando o Capital Social aumentado para o valor de R\$ 13.000.000,00 (Treze milhões de Reais), divididos em 13 (Treze mil) quotas de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, a ser distribuídas na seguinte forma.

O sócio **MOACIR ANTONIO VARELA**, subscreve neste ato 11.700 (onze mil e setecentos) quotas no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, totalizando a importância de R\$ 11.700.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais), integralizados em moeda corrente nacional.

A sócia **CRISTIANE LIMA VIANA** subscreve neste ato, 1.300 (um mil e trezentas) quotas no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, totalizando a importância de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) integralizados em moeda corrente nacional.

Ficando assim distribuído o capital social:

MOACIR ANTÔNIO VARELA, capital integralizados em moeda corrente nacional, R\$ 11.700.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais).

CRISTIANE LIMA VIANA, capital integralizados em moeda corrente nacional, R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)

CAPITAL SOCIAL R\$ 13.000.000,00.

CLÁUSULA V – A administração da sociedade caberá ao sócio **MOACIR ANTÔNIO VARELA** que assinará isoladamente pela empresa ficando desde já autorizado a abrir e movimentar contas bancárias ou outros estabelecimentos de crédito, emitir faturas, assinar cheques, dar endosso, ordens de pagamento, efetuar aquisições ou vendas de ativo imobilizado da empresa, inclusive linhas telefônicas, e praticar inclusive todo e qualquer ato de interesse social da empresa, sendo-lhe, entretanto, vedado o uso da firma para fins particulares ou alheios aos fins dos sócios.

CLÁUSULA VI – Cada um dos sócios tem direito a uma retirada mensal a título de Pró-labore, de acordo com a vigente lei do imposto de renda, cujo valor será levado a débito da respectiva conta na contabilidade.

CLÁUSULA VII – A sociedade iniciou as suas atividades em 07 de Dezembro de 1999 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA VIII – Nenhuma cessão ou transferência de quotas poderá, ser realizada, sem o expreso consentimento do outro sócio, que terá direito para a sua aquisição. O sócio que manifestar o desejo de retirar-se da sociedade, deverá participar ao outro, por escrito com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias

CLÁUSULA IX – No caso de um dos sócios quotista vir a falecer a sociedade não se dissolverá. O sócio remanescente, juntamente com os herdeiros do sócio falecido, promoverá

[Handwritten signatures and initials]

após 30 (trinta) dias a contar da data do falecimento, um inventário geral, para fechamento do Balanço Geral, a fim de que fiquem apurados os haveres do "de cujus".
Entre o sócio e os herdeiros do falecimento poderá ser estudada a hipótese de uma nova sociedade, ou simplesmente o encerramento da mesma.

CLÁUSULA X – Anualmente, em 31 de Dezembro, será levantado o Balanço Geral, precedido do inventário Geral. Os lucros e as perdas serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção do Capital Social de cada um dos sócios.

CLÁUSULA XI – No caso de liquidação da sociedade e após as dívidas e compromissos sociais, devidamente pagos, poderão os sócios dividir proporcionalmente as suas quotas de capital social, dos lucros por ventura existente.

CLÁUSULA XII – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XIII – Os sócios elegem o foro da cidade de Manaus, qualquer que seja o domicílio de cada um, para conhecer e demandar quaisquer questões oriundas do presente contrato.


CLÁUSULA XIV – Os casos omissos neste contrato serão regidos pelas disposições das leis em vigor. E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 3 (três) vias de igual teor.

R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônia Rabelo (Tabelião)
 Matr. 2 - Av. Djalma Batista, 327 - 921-3234-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - 921-3232-8444 - Manaus - AM - Brasil


SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO FUNDPAM
 Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original
 Art. 7º inciso V de Lei nº 893/2004 - FUNDPAM
 Selo: BF030952-84 - Data/Hora: 26/11/2012 10:10 Cód 045
 Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES RABELO - ESCRIVÃO
 FUNETJ: 0,29 FUNDPAM: 0,14 FUNDI: 0,09 ISS: R\$ 0,14 IARPAM: 0,14
 SELO: 1,00. Código de validação: FCD0EE00-F3C0-28E1 - Valido em
 www.sei.com.br

Cartório de Notas
 Selo Rabelo
 Autenticação
 Nº 9.3115 - 01m

Manaus, 26 Novembro de 2012.


 Moacir Antonio Varela


 Cristiane Lima Viana



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 CERTIFICADO DE REGISTRO
 SOB Nº: 439610
 Protocolo: 12/05418
 Empresa: 13 2 0037626
 MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
 EDMILSON DA SILVA BARBOSA
 SECRETÁRIO GERAL

R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS
 Mestriz - Av. Dama Batista, 327 - (92) 3234-3335 - Soc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3234-3335
 www.cartoriorebello.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - FUNETJ AM
 Certifico que o presente fotocópia é fiel ao original.
 Art. 7º inciso V de Lei nº 8973/2010
 Selo BF039059-81 - Data/Hora: 2012/05/17 09:17 Cód. 04
 Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SOUZA RABELO - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0.29 FUNDPAM 0.14 FUNDRENTA 0.15 FUNDRENTA 0.15 FARPAM 0.17
 SELO 1.00, Código de validação: 81 BC 3046 8923-0787 - Valido em
 www.seloam.com.br

1º Ofício de Notas
 de Manaus - Rabelo
 (Tabelaão)
 Sistema Autorizada
 Manaus - AM

SOE A
 de Souza Rabelo

PARA 2ª VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR



Minha NET:

- ⊖ CBO NET MAIS TELECINE HD CONF FID
- ⊕ COMBO VIRTUA 20M
- ⊖ FONE + NET FALE DO SEU JEITO

descrição

- ⊖ NET TV
- ⊕ NET VIRTUA

00

total

196,75

128,26

325,01

NET TV

Mensalidade NET TV

01/04/16 A 30/04/16 ALUGUEL DE EQUIP. INSTALADO	26,43
01/04/16 A 30/04/16 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS TELECINE HD CONF FID	170,32
Sub-Total Mensalidade NET TV	196,75
Total NET TV	196,75

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/04/16 A 30/04/16 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20M	128,26
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	128,26
Total NET VIRTUA	128,26

R CARTÓRIO RABELO - OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batesla, 327 - (911) 211-2111 - São Carlos - Ed. R. Manoel de Araújo, 647 - (19) 3232-8484 - www.cartoriobelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FIDELIDADE
Certifico que o presente foi emitido em original
Art. 7º inciso V da Lei nº 893/96
Selo: BF148625-02 - Data de emissão: 05/05/2016 - 09:29 Cod 141
Emitido por: JESSICA DE SAUS - CPF: 029.299.999-99 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130.900.000-00
FUNETJ 0.29 FUND. DE REG. EM COM. Nº 0.14 FARPAM. 0.17.
SELO 1.00. Código de segurança: 13E4 - Valide em
www.seloam.com.br



MAIS FACILIDADE EM SUAS MÃOS.

Acesse pelo site ou aplicativo NET e resolva assuntos referentes à sua fatura, visitas técnicas e consulta de sinal, em apenas alguns cliques.



Selecionar fatura digital.



Consultar, reordenar ou cancelar visita técnica.



Consultar sinal.

Acesse o site net.com.br/minhanet ou baixe o aplicativo NET.



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Em caso de pagamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento, NET Brasil se responsabiliza pelo serviço.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,055% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e ou Falta Língua 0800 721 7707 - É preciso realizar o agendamento com um intérprete adaptado para dispositivo TDD.
Dispositivo de Telecomunicação para surdos.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamento gratuito.
Outubere 0837010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
121161857375863, 121161857388975,
121161844237077, 121161844213226,
121161841578804

Atenção Técnica

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO - BANCO BRADESCO S.A.**

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU ACESSE NET.COM.BR MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados e seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA	Identificação para Débito NET SERVICOS 1210116715961	Mês Referência Abril/2016	Vencimento 05/05/2016	Valor 325,01
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84620000003-8 25010296201-7 60505121000-9 00112804409-4




Handwritten signature and date: 9



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.540.153/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/12/1999
NOME EMPRESARIAL MARIUA CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO R FRANCISCO ARAUJO	NÚMERO 81	COMPLEMENTO CONJ ARUANA
CEP 69.036-370	BAIRRO/DISTRITO COMPENSA	MUNICÍPIO MANAUS
UF AM	TELEFONE (92) 3671-2828 / (92) 3675-2295	
ENDEREÇO ELETRÔNICO mariua@mariua.com	ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(Handwritten signatures and initials)

AA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
 TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARIUA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.540.153/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
 Emitida às 10:28:59 do dia 05/04/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/10/2016.

Código de controle da certidão: **86E7.5F5B.0763.6B9E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials:
 A large signature 'A' at the top right.
 A signature 'C' below it.
 A signature 'J' below that.
 A signature 'L' at the bottom left.
 A signature 'MP' at the bottom center.
 A signature 'll' at the bottom right.
 The number '13' at the bottom right corner.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão N°	Data e Hora
20075740	23/05/2016 7:41:49 AM Hs

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS

Válida até 22/06/2016

RAZÃO SOCIAL

MARIUA CONSTRUCOES LTDA

ENDEREÇO

RUA ESTADOS UNIDOS, QD 22, NR 29, CJ ARUANA, CJ PRQ DAS
NACOES, FLORES, CEP 69.036.370, MANAUS-AM

CNPJ

03.540.153/0001-10

ATIVIDADE

construção civil

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para ciência de sua dívida, consulte o site <http://www.sefaz.am.gov.br>

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

49263/2016

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE: **MARIA CONSTRUÇÕES LTDA**

ENDEREÇO: **RUA FRANCISCO ARAÚJO, 81, CONJUNTO:ARUANÃ, COMPENSA, 69036370**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **9354801**

CNPJ/CPF: **03540153000110**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Manaus, 20 de Maio de 2016.

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****

***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 18/08/2016

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº49263/2016

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>).

A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

[Handwritten signatures and initials]

CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03540153/0001-10

Razão Social: MARIJA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R FRANCISCO ARAUJO 81 COJ ARUANA / COMPENSA / MANAUS / AM / 69036-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/05/2016 a 17/06/2016

Certificação Número: 2016051905053057415252

Informação obtida em 23/05/2016, às 08:47:16.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 928615/2016
 Emissão: 30/05/2016
 Validade: 31/03/2017
 Chave: 74Zy3AD2BxZ9wW27dY08

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Interessado(a)

Empresa: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA
 Nome Fantasia: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA
 CNPJ: 03.540.153/0001-10
 Registro: 000000148-1
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 13.000.000,00
 Data do Capital: 10/03/2009
 Faixa: 7

Atividades CNAE:

Objetivo Social: INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE SONDAJENS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (PARA EDIFICAÇÕES); INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÕES, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E SUBESTAÇÕES HIDRELÉTRICAS; EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES PARA ESTAÇÕES DE TELEFONIA E CENTRAIS TELEFÔNICAS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA FRANCISCO ARAUJO, 81, CONJ ARUANA, COMPENSA I, MANAUS, AM, 69036370

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 15/12/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 3165

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCOS RAIKER PRINTES FERREIRA

Registro: 041135878-2

CPF: 837.065.342-15

Data Início: 11/11/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO, COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, FERROVIAS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, PORTOS, BARRAGENS E DIQUES, ENGENHARIA DE TRAFEGO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCO AURELIO NOBRE MOURA

Registro: 041083560-9

CPF: 902.399.972-04

Data Início: 16/05/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 928615/2016
Emissão: 30/05/2016
Validade: 31/03/2017
Chave: 74Zy3AD2BxZ9wW27dY08

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Função: SOCIO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
20



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03540153/0001-10

Razão Social: MARIUA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R FRANCISCO ARAUJO 81 COJ ARUANA / COMPENSA / MANAUS / AM / 69036-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/03/2016 a 02/04/2016

Certificação Número: 2016030409573211149603

Informação obtida em 09/03/2016, às 11:59:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

IMPRIMIR VOLTAR



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**

Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Nº 925726/2016

Emissão: 01/03/2016

Validade: 31/03/2017

Chave: CAa82W9ZCy5B6DDA7da0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA/AM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: MARCOS RAQUEL PRINTEZ FERREIRA

Reg.istro: 041135878-2

CPF: 667.066.342-15

Endereço: RUA RUA 220 - 02, CASA A NO 22, CIDADE NOVA V. MANAUS, AM, 69096650

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)

Data de Registro: 11/10/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 216/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO, COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, FERROVIAS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, PORTOS, BARRAGENS E DIQUES, ENGENHARIA DE TRAFEGO.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(es) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões), no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2015

Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 000000148-1

CNPJ: 03.540.153/0001-10

Data Início: 11/11/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim do Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: QUEIROZ E NOGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - ME

Reg.istro: 003000550-4

CNPJ: 17.740.343/0001-05

Data Início: 25/07/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim do Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Nº 925761/2016

Emissão: 01/03/2016

Validade: 31/03/2017

Chave: 73WadwCaYBdbx6xCa0y5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional em anexo encontra-se registrado neste Conselho nos termos da Lei nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 e atualizada pela Lei nº 10.247 de 2001 e demais alterações. CERTIFICAMOS também o estabelecimento nos artigos 66 e 67 da referida Lei que o interessado não se encontra em situação de suspensão.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: MARCO AURELIO NOBRE MONTE

Registro: 441438904

CPF: 800.100.51004

Endereço: PAVÃO, 111, TRAT. DO CAST. LIBRARIOS, PARQUE TRINOVENENPO, MATALIS, AM (3306000)

Título(s): TÉCNICO EM TI - NÍVEL PROFISSIONAL - RECONHECIDO NO PAÍS

Data de Registro: 10/07/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

TÍTULO EM TI - NÍVEL PROFISSIONAL

Resolução: 191/2014 - RESOLUÇÃO Nº 191/2014 DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 191/2014 ANEXO 1

PROFISSIONAL EM TI - NÍVEL PROFISSIONAL

RESOLUÇÃO Nº 191/2014 DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 191/2014 ANEXO 1

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM TI - NÍVEL PROFISSIONAL

RESOLUÇÃO Nº 191/2014 DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 191/2014 ANEXO 1

Informações / Notas

A validade deste documento constitui-se em ato previsto no Código de Ética Profissional do Engenheiro e Agrônomo, a qual se refere ao ato de registro e quitação dos profissionais que para contarmos a atuação nos serviços profissionais, possuem este documento. Este documento não substitui a inscrição em nome dos profissionais.

Esta certidão tem validade de 01 (uma) ano a contar da data de emissão e é emitida de forma gratuita.

Última Anuidade Paga

QUANTIDADE DE PARCELA(S)

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MARCA CONSTRUÇÕES LTDA

Engenheiro: 441438904

CNPJ: 08.049.100/0001-10

Data de emissão: 01/03/2016

Data de validade: 31/03/2017

Data de validade: 31/03/2017

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten marks]


**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**

Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Nº 925723/2016

Emissão: 01/03/2017

Validade: 31/03/2017

Chave: wZ2BD740W6Ad91ZDd71E

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO

Registro: 040840050-4

CPF: 817.210.212-72

Endereço: AVENIDA AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE, 307, VILA RUDIC (CASA 116), CENTRO, MANAUS, AV, 69020130

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 07/03/2009

Título(s)
GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Aplicação: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 219/73 DO CONFEA, COMBINADO COM SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO, COM RESTRIÇÕES A BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

Restrições: BARRAGENS, DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Aplicação: ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO 90922/85, OBSERVADO O ARTIGO 5 DA MESMA LEGISLAÇÃO, CIRCUNSCRITO A MODALIDADE CONSTRUÇÃO CIVIL COM HABILITAÇÃO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL, CONFORME DECRETO 4560 DE 30.12.2007

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorrer alguma alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos da lista e s(m) acima contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2015

Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MARIAIA CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0000000468-1

CNPJ: 08.549.153/0001-10

Data início: 06/12/2010

Data Fim: indefinido

Data Fim de Contrato: indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 927018/2016

Emissão: 05/04/2016

Validade: 31/03/2017

Chave: b4zdx65ZZWwBd9bxc72D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO

Registro: 040817334-3

CPF: 238.912.112-87

Endereço: RUA RUA 42, 02, CONJUNTO CASTELO BRANCO, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69055470

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 05/05/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

Registro: 000000148-1

CNPJ: 03.540.153/0001-10

Data Início: 25/04/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**

Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Nº 925725/2016

Emissão: 01/03/2016

Validade: 31/03/2017

Chave: 5BZZd34wD4ybCzyd475d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 19466, de 24.12.1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 62 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: RAMUNDA KATIA REIS PIZOS

Registro: 040592164-3

CPF: 314.699.142-04

Endereço: RUA RUA 11, 20 - OD. 23 - CONJ. CANARANAS I, CIDADE NOVA II, MANAUS - AM. 69097360

Tipo de Registro: DEFINITIVO - PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS

Data de Registro: 31/05/2001

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atuação em ART. 7º DA LEI Nº 21.773/COMB.COM SEU ART. 26 E PAR ÚNICO.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal;
- CERTIFICAMOS que caso ocorram alterações nos(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos;
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2016

Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MARILIA CONSTRUCOES LTDA

Registro: 00000116-1

CNPJ: 02.649.153/0001-10

Data início: 06/10/2011

Data Fim: indefinido

Data Fim de Contrato: indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

(Handwritten signatures and initials)

25



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 924078/2015

Emissão: 07/03/2016

Validade: Indefinida

Chave: aaddYB455A35C2ZW3Ady

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO

Registro: 040640050-4

CPF: 817.210.212-72

Endereço: AVENIDA AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE, 307, VILA PUDICO CASA 116, CENTRO, MANAUS, AM, 69020130

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 07/08/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO, COM RESTRIÇÕES A: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

Restrições: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO 90922/85, OBSERVADO O ARTIGO 5 DA MESMA LEGISLAÇÃO, CIRCUNSCRITO A MODALIDADE CONSTRUÇÃO CIVIL COM HABILITAÇÃO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL, CONFORME DECRETO 4560 DE 30.12.2002

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado anexo (19 páginas, Datado de 24.11.2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUA-SE: atividade da Eng. Mecânica (Sistema de Ar condicionado), Eng. Elétrica (Instalações Elétricas) e Agronomia (Gramado/Paisagismo), salvos como apoio civil, por ser fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


ART(s)

AM20160035365, AM20160035906, AM20160035909, AM20160039784

Certidão nº 924078/2015

07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3Ady



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ 03.540.153/0001-10, sediada em Manaus-AM, na Rua Francisco Araújo, 81, Conjunto Ananã, Composta I, executou para a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Estado do Amazonas - SEDUC, de acordo com o Contrato nº 190/2012 - SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI, MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM
 Endereço: Sede do Município de Iranduba, Amazonas
 Valor do Contrato: R\$ 14.874.175,91
 Valor Total da Obra: R\$ 16.949.383,47
 Data da Assinatura: 15/10/2012
 Início da Obra: 22/10/2012
 Término da Obra: 13/05/2014
 Prazo Contratual: 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias corridos
 Responsabilidade Técnica: Engº Joaquim Viana da Fonseca Neto - CREA 5647-D / AM-RR
 Engº Hugo Leandro Arouca Ribeiro - CREA 13667/AM

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
01 - GERAL			
Referência	Serviço	Unid.	Quant.
01.01	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
01.01.00.0001	Mobilização e Desmobilização	UN	1.000
01.01.00.0002	Placas de Obra em Lona com impressão Digital, Instalada	M2	25.000
01.01.00.0003	Asp. provisório de obra c/ um pavimento em Compensado Comum 12mm	M2	90.000
01.01.00.0004	Cobertura pl/Armação e Carimãna	M2	36.000
01.01.00.0005	Entrada de energia provisória 40 A em poste de acanuará 6m	UN	1.000
01.01.00.0006	Locação de Grupo gerador 81kva, combustível e manutenção	UN	12.000
01.01.00.0007	Ligação Provisória de Água e Instalação Provisória De Sanitário, pl/usos dos Operários	UN	1.000
01.01.00.0008	Tapume em Compensado 6mm	M2	400.000
01.01.00.0009	Esc. Carga tr. Mat. Ta c/ dmi 50 a 200 m c/ carregamento	M3	2.741.260
01.01.00.0010	Compactação de aterros a 95% proctor normal	M3	2.741.260
01.01.00.0011	Aterro com material disponível na obra	M3	856.230
01.01.00.0012	Regularização de superfície em terra com motorveladora	M2	13.400.000

02 - BLOCO PEDAGÓGICO

Referência	Serviço	Unid.	Quant.
02.01			
TRABALHO EM TERRA			
02.01.00.0001	Locação da Obra	M2	1.985.250
02.01.00.0002	Escavação Manual (Até 2,00M), Exeto Rocha	M3	513.990
02.01.00.0003	Apilamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	375.300
02.01.00.0004	Reaterro Manual Amovido de Valas	M3	136.230
02.01.00.0005	Aterro c/ Fornecedor de Mat. em	M3	15.590
02.01.00.0006	Remoção de Entulhos dmi 50Km e Carga Manual	M3	377.760
02.02			
INFRAESTRUTURA			
02.02.00.0001	Lastrado de Concreto Misto c/ Seixo ø = 5 cm Preench e Lançamento	M2	217.120
02.02.00.0002	Forma de Tabuas pl/Fundação, Fabric. Mont. Desmonta Aprov. 2 Vezes	M2	969.800
02.02.00.0003	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, CA-50 Todas Bitolas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	12.439.000
02.02.00.0004	Concreto Estrutural Fck= 30 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	228.200
02.02.00.0005	Estacas Raiz d = 310 mm - até 40m - Moldada in Loco - concretada	M	2.710.000
02.02.00.0006	Corte e Preparo de Cabeça de Estacas	UN	271.000
02.02.00.0007	Impermeabilização de Alcecos com Tinta Betuminosa	M2	969.800
02.03			
SUPERESTRUTURA			
02.03.00.0001	Forma aparente chapa plastificada de 10mm, pl/lares, vrgas, lajes, incluso fabric, montagem, desmontagem, escoramentos e contravent. - aprov. 3x	M2	5.018.200
02.03.00.0002	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, CA-50 Todas Bitolas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	36.840.000



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
02.03.03.0003	Concreto Estrutural Fck=30 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	458,820
02.04	RAMPA		
02.04.00.0001	Forma aparente chapa rosada 12mm p.p. pares, vigas, lajes, incluso fabricação, montagem, desmontagem, estoramentos e contraventamento aprov. 2x	M2	704,400
02.04.00.0002	Armadura de aço Para Estruturas em Geral CA-50 Todas Bitoras Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	5.439,000
02.04.00.0003	Estacas Helice Contínua Ø = 310mm até 35 TF Moldada in loco completa	M	232,000
02.04.00.0004	Corte e Preparo de Cabeça de Estacas	JUN	40,000
02.04.00.0005	Concreto Estrutural Fck=30 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	24,810
02.04.00.0006	Concreto Estrutural Fck=30 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	38,540
02.04.00.0007	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	16.430,000
02.05	ALVENARIA		
02.05.00.0001	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado 110x20x20cm 1,2 vez	M2	5.116,430
02.05.00.0002	Alvenaria Estrutural c/ Blocos de Concreto 19x19x30cm Juntas de 10Mm c/ Argamassa Traço 1:1:5,5	M2	214,960
02.05.00.0003	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck= 13,5 mpa	M3	12,368
02.06	PLACAS DIVISÓRIAS		
02.06.00.0001	Divisória de Granito E=30cm	M2	160,920
02.07	TELHAMENTO		
02.07.00.0001	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	12.230,000
02.07.00.0002	Cumeeira de Alumínio Termoaústica Trapezoidal E=0,5mm molda em EPS	M	63,500
02.07.00.0003	Cobertura c/ Telha Galvalume perf. trapezoidal c/ou ondulada em 0,5x1070mm Pre-entada c/ revestimento EPS (30mm)	M2	0,000
02.07.00.0004	Cobertura c/ Telha Termoaústica Alumínio Perfil Trapezoidal 0,5mm, molda c/ EPS 30mm	M2	1.104,900
02.07.00.0005	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	69,600
02.07.00.0006	Calha Galvanizada # 24 de Perfil banda 1 e 1,50M	M	127,000
02.07.00.0007	Calhas Metálicas # 24	M	0,000
02.07.00.0008	Panel metálico com nome da escola	M2	9,900
02.07.00.0009	Rufo metálico em chapa galvanizada tipo capa	M	146,220
02.08	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
02.08.00.0001	Porta de Madeira de 1" Compensado Chapado - uma folha - colocação e acabamento	M2	168,250
02.09	ESQUADRIAS METÁLICAS		
02.09.00.0001	Comissão e guarda corpo em tubo de alumínio de 2"	M	0,000
02.09.00.0002	Comissão e guarda corpo de FeGo 2"	M	
02.09.00.0003	Porta de Alumínio Venezolana	M2	87,050
02.09.00.0004	Esquadrias de Alumínio Tipo Maxim Ar	M2	427,040
02.09.00.0005	Brze Metálico em chapa de alumínio de 2mm x 3,45 x 2,00m fornecimento e instalação	M2	161,975
02.10	PEITORIS		
02.10.00.0001	Peitoris em Granito E= 30CM	M	331,000
02.11	VIDROS		
02.11.00.0001	Vidro Liso Transparente 4mm	M2	427,040
02.12	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
02.12.00.0001	Chapisco Traço 1:3	M2	10.294,770
02.12.00.0002	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	9.508,110
02.12.00.0003	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	786,660
02.12.00.0004	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	786,660
02.13	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
02.13.00.0001	Chapisco em Fachada Traço 1:3	M2	2.720,250
02.13.00.0002	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	2.720,250
02.14	IMPERMEABILIZAÇÃO		
02.14.00.0001	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Fime de Polietileno 3mm (M.O. Empretada)	M2	947,190
02.14.00.0002	Proteção Mecânica com Argamassa de Cimento e Areia Traço 1:7 Esp. 3cm	M2	947,190
02.14.00.0003	Impermeabilização com Fios Densos de Emulsão Asfáltica	M2	947,190
02.14.00.0004	Regularização de superfície horizontal e vertical, p/ impermeabilização, com argamassa preparada c/ cimento e areia traço 1:3 E= 2 cm	M2	947,190
02.15	REVESTIMENTO DE FORRO		
02.15.00.0001	Forro em Lâmina de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalos	M2	1.397,430
02.16	BANCADAS PARA LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS		
02.16.00.0001	Forma aparente chapa plastificada de 10mm p.p. pares, vigas, lajes, incluso fabric, montagem, desmontagem, estoramentos e contravent. - aprov. 1x	M2	26,650

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3AAdy

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
02 16 00 0302	Armadura de aço Para Estruturas em Gera - CA-50 Todas Bitolas - Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	169.920
02 16 00 0303	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	2.124
02 16 00 0304	Bancada/Prateleira de Granito e (02 Acab Simples tipo A	M2	26.550
02.17 PAVIMENTAÇÃO			
02 17 00 0301	Lastro Impermeável de Concreto Estrutural fck 15 mpa	M3	111.284
02 17 00 0302	Piso de Alta Resistência 10mm cirza, inclusive argamassa de regularização, juntas, lixamento e polimento	M2	3.815,070
02 17 00 0303	Rodape para piso de alta resistência em acabamento (1 canto arredondado h=10cm)	M	1.924,330
02 17 00 0304	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	2.39.320
02 17 00 0305	Calçada e= 0,08m ver largura	M2	406,970
02 17 00 0306	Soleira de granito 1x15cm	M	62.000
02 17 00 0307	Lajota cerâmica 30x30 de argamassa de cimento e areia inclusive rejuntamento	M2	238.320
02 17 00 0308	Piso tático de espuma de borracha assentado no sola 4mm	M2	118.400
02.18 PINTURA INTERNAS			
02 18 00 0301	Aparelhamento em Paredes de Selador Acrílico	M2	9.508.110
02 18 00 0302	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	9.508.110
02 18 00 0303	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	9.508.110
02 18 00 0304	Pintura com Resina Acrílica em Massa - 3 Demãos	M2	3.815,070
02.19 PINTURA EXTERNA			
02 19 00 0301	Aparelhamento em Paredes de Selador Acrílico	M2	2.720.250
02 19 00 0302	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	2.720.250
02 19 00 0303	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	2.720.250
02 19 00 0304	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	2.878.950
02.20 APARELHOS E METAIS			
02 20 00 0301	Vaso Sanitário Branco (1 Caixa de Descarga Aplicada - Completo)	UN	48.000
02 20 00 0302	Vaso sanitário branco para portador de necessidades especiais - completo	UN	5.000
02 20 00 0303	Lavatório de Louça Branco (1 Cozinha e Acessórios)	UN	4.000
02 20 00 0304	Cuba de louça branca para bancada com acessórios	UN	48.000
02 20 00 0305	Mictório de Louça Branco Individual	UN	15.000
02 20 00 0306	Bancada/Prateleira de Granito e (02 Acab Simples tipo A	M2	24.960
02 20 00 0307	TORNEIRA ORÇOVADA TIPO MÓVEL PARA BANCADA 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA - PAGRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56.000
02 20 00 0308	Forneimento e instalação de bacia de apoio p/ PNE em inox de 27 x 50cm	UN	5.000
02 20 00 0309	Espalho cristal 4mm fixado em compensado e Moldura de Alumínio	M2	29.400
02 20 00 0310	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixa a Parede	UN	33.000
02 20 00 0311	Saboneteira Branca em Louça	UN	1.000
02 20 00 0312	Suporte Para Papel Toalha - marca Melhoramentos - Lataxia ou equivalente	UN	18.000
02 20 00 0313	Papeleira de rolo marca Melhoramentos - Lataxia ou equivalente	UN	53.000
02 20 00 0314	Chuveiro elétrico (1) Aplicação Unimado Exclusivo Registro	UN	1.000
02 20 00 0315	Tanque de aço Inoxidável (1) Torneira	UN	4.000
02 20 00 0316	Cabide simples branco em louça	UN	1.000
02 20 00 0317	Ducha higiênica	UN	1.000
02.21 DIVERSOS			
02 21 00 0301	Fabricação de Bancada Para Laboratório de Informática	UN	52.000
02 21 00 0302	Bate carteira em madeira de lei 1x30cm nas salas de aula	M	516.000
02 21 00 0303	Quadro Branco de Formatos (Causa) 3,00x1,25M p/ Píed	UN	27.000

Referência	Serviço	Unid.	Quant.
03 01	PÁTIO COBERTO: REFEITÓRIO/RECREAÇÃO		
03 02	TRABALHO EM TERRA		
03 02 00 0301	Locação da Obra	M2	1.474.900
03 02 00 0302	Escavação Manual (Até 2,00M) - Evento Rasca	M3	87.770
03 02 00 0303	Apoioamento de Fundo de Varas e Pisos a Mayo 30 kg	M2	143.120
03 02 00 0304	Reaterro Manual Aplicado de Varas	M3	38.710
03 02 00 0305	Aterro (1) Forneimento de Material	M3	12.000
03 02 00 0306	Remoção de Entulhos (mt 50Km e Carga Manual)	M3	49.070
03 03	INFRAESTRUTURA		
03 03 00 0301	Forma de Tabuas p/ Fundação Fabric Mont. Desmonte Aprov. 2 vezes	M2	227.000
03 03 00 0302	Lastro de Concreto Magro (1) Seixo e (1) um Preparo e Lançamento	M2	3.400
03 03 00 0303	Armadura de aço Para Estruturas em Gera - CA-50 Todas Bitolas - Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	1.074.000
03 03 00 0304	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	20.450
03 03 00 0305	Impermeabilização de Aterro com Tinta Retumônica	M2	227.000
03 03 00 0306	Estacas Helice Contínua d = 310mm até 35 TF - Moldada in loco - completa	M	510.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



[Handwritten signature]

Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3AAdy

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

[Handwritten signatures and initials]

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
03.03.00.0007	Corte e Preparo de Cabeças de Estacas	UN	51,000
03.04	SUPERESTRUTURA		
03.04.00.0001	Forma aparente chapa resnada 12mm pilares vigas lajes incluso fabricação, montagem, desmontagem, escoramentos e contraventamento aprov. 2x	M2	647,100
03.04.00.0002	Armadura de aço Para Estruturas em Geral - CA-50 Todas Bótiças, Corte e Dobra Industrial Form da Obra	KG	4.912,000
03.04.00.0003	Concreto Usinado fck 25mpa com Seixo (Fornecimento, Lançam. e Aplicação)	M3	78,200
03.05	ALVENARIA		
03.05.00.0001	Alvenaria de Vedação cl. Tijolo Furado (10x20x20cm) 1/2 vez	M2	492,500
03.05.00.0002	Verga Retã de Concreto Armado Centro e Tipo b Fck = 13,5 mpa	M3	1,430
03.05.00.0003	Elemento Vazado de Cimento-Arã 6 x 40 x 40cm	M2	297,120
03.06	ESTRUTURA PARA COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL		
03.06.00.0001	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	26.030,000
03.06.00.0002	Caias Metálicas n° 24	M	88,460
03.06.00.0003	Caixa Galvanizada n° 24 de Plãbanda L=1,00M	M	88,460
03.06.00.0004	Plãbanda cl. Chapa de Alum. Lisa Tipo Al/M Alucobond cl. Estrutura	M2	331,500
03.06.00.0005	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	112,640
03.06.00.0006	Cumecora de Alumínio Termoacústica Trapezoidal EAC 5mm mixo em EPS	M	34,000
03.06.00.0007	Cobertura cl. Tãha Termoacústica Alumínio Perfil Trapezoidal 0,5mm mixo cl. EPS 30mm	M2	1.153,900
03.06.00.0008	Estrutura Metálica para plãbanda	KG	5.712,600
03.07	SOLEIRAS E PÉFITORIS		
03.07.00.0001	Soeira de granito 1x15cm	M	12,920
03.07.00.0002	Péfitoril em Granito 1x1,20M	M	26,780
03.08	ESQUADRIAS METÁLICAS		
03.08.00.0001	Basculante de Alumínio	M2	40,720
03.08.00.0002	Porta de Alumínio Venezolana	M2	25,070
03.08.00.0003	Esquadrias de Alumínio Tipo Max em Ar.	M2	49,720
03.08.00.0004	Portão de Ferro Tipo Grade ou Abriç. 2 Fôlhas	M2	3,150
03.08.00.0005	Grade de Ferro (Barra Lb. 1x1,4) - colocação e acabamento h=110mm	M2	3,000
03.08.00.0006	Briza Metálica em Chapa de Alum. com esp. de 2mm x 0,45 x 2,00m - fornecimento e instalação	M2	47,710
03.08.00.0007	Corrimão e guarda corpo em tubo de aço inox de 2"	M	37,670
03.09	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
03.09.00.0001	Chapisco Traço 1:3	M2	577,350
03.09.00.0002	Reboco Inclusive Embogo Traço 1:2,4 (Esp. 0,7cm)	M2	213,410
03.09.00.0003	Embogo Traço 1:2,4 (Esp. 0,7cm) p/ parede interna externa	M2	363,980
03.09.00.0004	Assentamento de Azulejos, Empregando Pasta de Argamassa Colante - inclusive rejuntamento	M2	363,580
03.10	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS		
03.10.00.0001	Chapisco em Fachada Traço 1:3	M2	566,210
03.10.00.0002	Reboco Inclusive Embogo Traço 1:2,4 (Esp. 0,7cm)	M2	497,650
03.10.00.0003	Embogo Traço 1:2,4 (Esp. 0,7cm) p/ parede interna externa	M2	68,560
03.10.00.0004	Assentamento de Azulejos, Empregando Pasta de Argamassa Colante - inclusive rejuntamento	M2	68,560
03.11	IMPERMEABILIZAÇÃO		
03.11.00.0001	Impermeabilização com Três Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	217,990
03.11.00.0002	Camada de regularização saltafeada de base p/ revestimento de piso cl. argamassa de cimento e areia 1:3	M2	217,990
03.11.00.0003	Impermeabilização de Lajes e Caias cl. Mantã Asfáltica cl. Armadura de Fôrme de Polietileno 3mm	M2	217,990
03.11.00.0004	Proteção Mecânica com Argamassa de Cimento e Areia Traço 1:7 Esp. 3cm	M2	217,990
03.12	PAVIMENTAÇÃO		
03.12.00.0001	Lastro de Areia Apoiado Manualmente	M3	52,450
03.12.00.0002	Lastro Impermeável de Concreto Estuclural fck 10 mpa	M3	83,920
03.12.00.0003	Soeira de granito 1x15cm	M	12,920
03.12.00.0004	Piso tanã de alerta de borracha assentado cl. cola 4mm	M2	38,960
03.12.00.0005	Piso de Alta Resistência 10mm cinza - inclusive argamassa de regularização, juntas, fixamento e polimento	M2	1.037,750
03.12.00.0006	Rodape para piso de alta resistência em acabamento cl. canto arredondado h=10cm	M	197,600
03.12.00.0007	Galçada e= 0,05m	M2	161,610
03.12.00.0008	Argamassa de Regularização 3cm	M2	11,240
03.12.00.0009	Lajota cerâmica 30x30 cl. argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	11,240
03.13	PINTURA INTERNA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à n° 924078/2015, emitida em 07/03/2016



Handwritten signatures and initials

Certidão n° 924078/2015
07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3AAdy

O documento neste ato registrado foi arquivado em 07/03/2016 e contém 24 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
03 13 00 0301	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	213.410
03 13 00 0302	Aparelhamento em Paredes de Selador Acrílico	M2	213.410
03 13 00 0303	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	213.410
03.14	PINTURA EXTERNA		
03 14 00 0301	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	497.650
03 14 00 0302	Aparelhamento em Paredes de Selador Acrílico	M2	497.650
03 14 00 0303	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	497.650
03.15	PINTURA EM ESQUADRIAS		
03 15 00 0301	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	2.747.100
03.16	VIDROS		
03 16 00 0301	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	40.720
03.17	DIVERSOS		
03 17 00 0301	Passa-bandeja em chapa de aço inox 6mm	UN	2.000
03 17 00 0302	Passa-falhet em chapa de aço inox 6mm	UN	4.000
03 17 00 0303	Prateleira de Concreto armado L=30cm	M	148.800
03 17 00 0304	Coifa em aço inox of. bule, p. retrada de gordura e filtros mercuriais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 430mm	UN	1.000
03 17 00 0305	Fornecimento e instalação de esquadrio fabricado em aço inox	UN	1.000
03 17 00 0306	Plat. de Cozinha de aço Inoxidável duas Cortas (2.00x0,58)	UN	1.000
03 17 00 0307	Plat. de Cozinha de aço Inoxidável uma Corta (1.60x0,58)	UN	1.000
03 17 00 0308	Tanque de aço Inoxidável of. Tombeira	UN	2.000
03 17 00 0309	Lava Panelos em alvenaria, revestido em azulejo	UN	1.000
03 17 00 0310	Cuba profunda de aço inox para lavagem de panelas	UN	6.000
03 17 00 0311	Bancada Prateleira de Granite em 100% Aço Simples Top A	M2	9.000
03 17 00 0312	Fornecimento e instalação de ferraria premata de acabamento TPO cotovelo de bancada D=12"	UN	22.000
03 17 00 0313	Espelho cristal 4mm Fixado em Compensado e Moldura de Alumínio	M2	0.840
03 17 00 0314	Tabule simples branco em louça	UN	2.000
03 17 00 0315	Chuveiro Plástico Inclusive Registro	UN	2.000
03 17 00 0316	Ducha Higiênica	UN	1.000
03 17 00 0317	Lavatório de Louça Branco of. Cozinha e Acessórios	UN	2.000
03 17 00 0318	Saboneteira Branca em Louça	UN	2.000
03 17 00 0319	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixada Parede	UN	3.000
03 17 00 0320	Suporte Para Parel Toilet - Inox	UN	3.000
03 17 00 0321	Vaso Sanitário Branco of. Caixa de Descarga Acepçada - Completo	UN	2.000

04 - QUADRA

Referência	Serviço	Unid.	Quant.
04.01	TRABALHO EM TERRA		
04 01 00 0001	Locação da Obra	M2	2.147.430
04 01 00 0002	Escavação Manual (Até 2,00m) - Exceto Rocha	M3	231.200
04 01 00 0003	Apilamento de Fundo de Valas e Pisos a Maço 40 kg	M2	156.130
04 01 00 0004	Reaterro Manual Apilado de Valas	M3	162.880
04 01 00 0005	Aterro of. Fornecimento de Materiais	M3	405.500
04 01 00 0006	Remoção de Entulhos em 1 Surm e Carga Manual	M3	68.320
04.02	INFRAESTRUTURA		
04 02 00 0001	Castro de Concreto Magro of. Solo em 5 cm Preparo e Lançamento	M2	86.450
04 02 00 0002	Forma de Tabuas p/ Fundação - Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	582.520
04 02 00 0003	Armadura de aço Para Estruturas em Geral (CA 50 Todas Birlas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	2.584.000
04 02 00 0004	Concreto Estrutural Fck=30 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	68.100
04 02 00 0005	Impermeabilização de Alvenaria com Tinta Betuminosa	M2	582.500
04 02 00 0006	Estacas Hélice Contínua d = 318mm ate 3m RF, Montada In loco - completa	M	1.370.000
04 02 00 0007	Corte e Preparo de Cabeça de Estacas	UN	137.000
04.03	SUPERESTRUTURA		
04 03 00 0001	Forma de Tabuas p/ Fundação - Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	1.734.200
04 03 00 0002	Forma aparente chapa plastificada de 10mm p/ pilares, vigas, lajes, inclusive fabric. montagem, desmontagem, escoramentos e contravent. - aproveit. 3x	M2	1.734.200
04 03 00 0003	Armadura de aço Para Estruturas em Geral (CA 50 Todas Birlas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	11.048.000
04 03 00 0004	Concreto Estrutural Fck=30 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	157.570
04.04	ALVENARIA		
04 04 00 0001	Alvenaria de Vedação of. Tija e Furodo (16x20x20cm) 1,2 vez	M2	2.042.200
04 04 00 0002	Verga Retta de Concreto Armado (Contro e Tipo b Fck= 13,5 mpa	M3	6.030
04 04 00 0003	Elemento Vazado de Cimento-Areia 6 x 40 x 40cm	M2	257.120
04 04 00 0004	Divisora em Placa de Granite E=30cm	M2	35.780
04.05	ESTRUTURAS PARA COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3AAdy

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

31

SFD 10

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
04 05 00 0001	Estrutura de aço p/ cobertura - fornecimento e montagem	KG	31.734,000
04 05 00 0002	Estrutura de aço p/ cobertura - fornecimento e montagem	KG	9.281,537
04 05 00 0003	Estrutura Metálica para platibanda	KG	10.897,000
04.06	TELHAMENTO E FECHAMENTO LATERAL		
04 06 00 0001	Cobertura de Telha Galvalume, perfil trapezoidal e ondulado e 0,541079mm, Pre-pintada e/ revestimento EPS (30mm)	M2	0,000
04 06 00 0002	Cobertura de Telha Termoacustica Alumínio, Perfil Trapezo dal 0,5mm, miolo de EPS 30mm	M2	2.127,430
04 06 00 0003	Cumeeira de Alumínio Termoacustica Trapezoidal 110, 5mm miolo em EPS	M	56,300
04 06 00 0004	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	150,000
04 06 00 0005	Calha Galvanizada n° 24 de Platibanda L=1,00M	M	112,600
04 06 00 0006	Platibanda de Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond de Estrutura	M2	225,000
04.07	SOLEIRAS E PEITORIS		
04 07 00 0001	Peitoris em Granito 1 - 0,20M	M	2,500
04.08	ESQUADRIAS METÁLICAS		
04 08 00 0001	Basculante de Alumínio	M2	81,440
04 08 00 0002	Porta de Alumínio Veneziana	M2	105,410
04 08 00 0003	Corrimão e guarda corpo de Fugo 2"	M	
04 08 00 0004	Corrimão e guarda corpo em tubo de aço inox de 2"	M	0,000
04.09	VIDROS		
04 09 00 0001	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	81,440
04.10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
04 10 00 0001	Chapisco Traço 1:3	M2	2.874,440
04 10 00 0002	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	2.722,690
04 10 00 0003	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,20m) p/ parede interna externa	M2	153,750
04 10 00 0004	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	153,750
04 10 00 0005	Revestimento acústico tipo sonex de 4quadrante	M2	120,380
04.11	REVESTIMENTO DE FORRO		
04 11 00 0001	Forro em Lâmina de PVC 200mm - revestir a Estrutura de Metalon	M2	238,440
04.12	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
04 12 00 0001	Chapisco Traço 1:3	M2	1.179,260
04 12 00 0002	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	1.179,260
04.13	IMPERMEABILIZAÇÃO		
04 13 00 0001	Impermeabilização com Três Demais de Emulsão Asfáltica	M2	202,950
04.14	PAVIMENTAÇÃO		
04 14 00 0001	Lastro de Área Apoiado Manualmente	M3	82,300
04 14 00 0002	Lastro de Concreto Simples e Contrapiso, incluindo Preparo e Lançamento	M2	358,000
04 14 00 0003	Calçada de 0,08m	M2	309,440
04 14 00 0004	Lona Plástica para piso em concreto	M2	1.347,670
04 14 00 0005	Piso em Concreto Armado com Telas Eletrosoldada, Barras de Transferência, Juntas e Concreto com Fck 30MPa de Resistência	M2	1.347,670
04 14 00 0006	Camada de regularização sarrafada de base p/ revestimento de piso de argamassa de cimento e areia 1:3	M2	100,410
04 14 00 0007	Cimentado Esp. 1,5cm de impermeabil	M2	605,070
04 14 00 0008	Solera de granito 1 - 15cm	M	48,020
04 14 00 0009	Lajota cerâmica 30x30 de argamassa de cimento e areia inclusive rejuntamento	M2	100,410
04 14 00 0010	Piso fãtil de arieta de borracha assentado de cola 4mm	M2	31,870
04 14 00 0011	Piso em tabua 1x12 sobre viga de madeira	M2	111,060
04 14 00 0012	Piso Vinílico em Mantal 2,00m x 2,00m	M2	111,050
04 14 00 0013	Piso de Alta Resistência 10mm cinza inclusive argamassa de regularização, juntas, rejuntamento e polimento	M2	180,520
04 14 00 0014	Rodape para piso de alta resistência em acabamento de canto arredondado de 10cm	M	540,630
04.15	PINTURA EM FORROS / PAREDE INTERNAS		
04 15 00 0001	Pintura Acrílica - 2 Demais	M2	2.979,810
04 15 00 0002	Aparelhamento em Paredes de Gelador Acrílico	M2	2.979,810
04 15 00 0003	Massa Corrida Acrílica - 2 Demais	M2	2.722,690
04.16	PINTURA EXTERNA		
04 16 00 0001	Aparelhamento em Paredes de Selador Acrílico	M2	1.436,380
04 16 00 0002	Massa Corrida Acrílica - 2 Demais	M2	1.179,260
04 16 00 0003	Pintura Acrílica - 2 Demais	M2	1.436,380
04 16 00 0004	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demais	M2	4.479,860
04.17	PINTURA DE PISO		
04 17 00 0001	Pintura Resina em Piso de Concreto	M2	605,070
04 17 00 0002	Demarcação de Quadra Poliesportiva 4 (modalidades de esportes) - Utiliza a base de borracha clorada	M2	1,000
04 17 00 0003	Pintura Epoxi em Piso de Concreto	M2	1.208,550
04 17 00 0004	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demais	M2	186,520

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



Certidão nº 924078/2015

07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3AAdy

O documento neste ato registrado encontra-se em 07/03/2016 e contém 24 folhas

32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
04.18	APARELHOS E METAIS		
04.18.00.0001	Vaso Sanitário de Louça Branca com Tampa Plástica	UN	10.000
04.18.00.0002	Vaso sanitário branco para portador de necessidades especiais - completo	UN	3.000
04.18.00.0003	Lavatório de Louça Branca c/ Coluna e Acessórios	UN	4.000
04.18.00.0004	Mictório de louça branco individual	UN	2.000
04.18.00.0005	Mictório Caixa Inox	M	1.000
04.18.00.0006	Placa Cozinha de aço Inoxidável duas Cotas (2.00X0.58)	UN	4.000
04.18.00.0007	Cuba de louça branca para bancada com acessórios	UN	24.000
04.18.00.0008	Bancada Plástica de Granito em T. 22 Aracê simples tipo A	M2	14.600
04.18.00.0009	Cabide simples branco em louça	UN	21.000
04.18.00.0010	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10.000
04.18.00.0011	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4.000
04.18.00.0012	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 60cm	UN	3.000
04.18.00.0013	Saboneteira Branca em louça	UN	17.000
04.18.00.0014	Chuveiro Plástico Inclusive Registro	UN	17.000
04.18.00.0015	Expelido cristal 4mm fixado em Compensado e Moldura de Alumínio	M2	15.670
04.18.00.0016	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixada Parede	UN	8.000
04.18.00.0017	Suporte Para Papel Toalha Inox	UN	10.000
04.18.00.0018	Papelaria de rolo marca Melhoramentos Laetia ou equivalente	UN	10.000
04.18.00.0019	Canaleta com grade de drenagem 0.30x50cm altura variável	M	13.400
04.18.00.0020	Válvula de descarga comum c/ canelada cromada - sa. - DN 32mm	UN	4.000
04.19	DIVERSOS		
04.19.00.0001	Traves p/ Futebol de Salão	UN	2.000
04.19.00.0002	Rede para Traves de Futebol de Salão	PAR	1.000
04.19.00.0003	Poste Fibra 4" para volei - acabamento em pintura esmalte sobre anti-corrosivo c/ esteador e catraca	UN	2.000
04.19.00.0004	Rede de volei em nylon	UN	1.000
04.19.00.0005	Trave móvel para basquete	UN	2.000
04.19.00.0006	Carpete Colocado	M2	98.060
04.19.00.0007	Revestimento tipo Sênex ou equivalente	M2	123.140
04.19.00.0008	Cortina em tecido lúcido c/ tiras para trilhos deslizantes em alumínio 3.00 x 2.00m	M2	55.000

05 - PISCINA

Referência	Serviço	Unid.	Quant.
05.01.00.0001	Locação da Obra	M2	478.500
05.01.00.0002	Escavação Mecânica zeda de vala em Solo 1ª Cat. Ide A - 00 a 6.00M, Exceto Rocha	M3	763.430
05.01.00.0003	Apoiamento de Fundo de Valas e Pisos a 30kg	M2	934.850
05.01.00.0004	Rustelo Manual Aplicação de Valas	M3	169.570
05.01.00.0005	Remoção de Entulhos até 50cm e Carga Manual	M3	592.260
05.02	INFRAESTRUTURA		
05.02.00.0001	Lastro de Concreto Magro c/ Saia em Form. Preparo e Lançamento	M2	312.500
05.02.00.0002	Corte e Preparo de Cabeça de Estacas	UN	30.000
05.02.00.0003	Estacas Hélice Contínua d= 310mm ate 35.1F, Moldada in loco - completa	M	180.000
05.03	ESTRUTURA		
05.03.00.0001	Forma aparente chupa resinada 12mm p/ pilares, vigas, lajes - inclusive fabricação, montagem, desmontagem, escoramentos e contraventamento - aprov. 2x	M2	574.000
05.03.00.0002	Armadura de aço Para Estruturas em Geral - CA-50 Todas B.otas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	7.672.000
05.03.00.0003	Concreto Usinado fuk 30mpa com Caixa - Fornecimento, Lançam. e Aplicação	M3	98.400
05.04	ALVENARIA		
05.04.00.0001	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	12.000
05.05	IMPERMEABILIZAÇÃO		
05.05.00.0001	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	572.000
05.05.00.0002	Impermeabilização de Piscinas c/ Manta Astática Poliéster 3mm	M2	572.000
05.05.00.0003	Proteção Mecânica com Argamassa de Cimento e Areia - Traço 1:7 - Esp. 3cm	M2	572.000
05.05.00.0004	Impermeabilização com Trea Lemãos de Emulsão Astática	M2	572.000
05.06	REVESTIMENTO		
05.06.00.0001	Chapisco Traço 1:3	M2	572.000
05.06.00.0002	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna externa	M2	12.000
05.06.00.0003	Azulejo 20x20 tipo A (retal) - c/ argamassa mista de cimento + barro + areia e rejuntamento de cimento branco	M2	12.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15
Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3AAdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

33

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
05.07	PAVIMENTAÇÃO		
05.07.00.0001	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso - não Estrutural Impermeabilizado)	M3	13.580
05.07.00.0002	Lastro de Seixo, Aplicado Manualmente	M3	46.880
05.07.00.0003	Lastro Impermeabil de Concreto Estrutural fck=15mpa	M3	15.630
05.07.00.0004	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso de argamassa de cimento e areia 1:3	M2	271.750
05.07.00.0005	Pastilha cerâmica - de argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	447.500
05.07.00.0006	Azulejo 20x20 tipo A (extra) - de argamassa mista de cimento, barro, areia e rejuntamento de cimento branco	M2	12.000
05.07.00.0007	Piso em Pedra Mineira de 30x30 assentada com cimento colante inclusive rejuntamento	M2	271.750
05.07.00.0008	Calçada e - 0,08m	M2	110.070
05.07.00.0009	Lastro de Areia, Aplicado Manualmente	M3	44.840
05.07.00.0010	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso - não Estrutural Impermeabilizado e - 8 cm	M2	271.750
05.07.00.0011	Muro padrão de altura de Alvenaria H=0,50m e Gradil H=1,50m	M	53.200
05.08	ESQUADRIAS		
05.08.00.0001	Portão de Ferro Tipo Grade ou Abri 2 Folhas	M2	6.000
05.09	PINTURA		
05.09.00.0001	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com finishing	M2	6.000
05.09.00.0002	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	35.200
05.09.00.0003	Pintura Epoxi em Piso de Concreto	M2	16.440
05.10	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS		
05.10.00.0001	Raças Fumantes	M	125.000
05.10.00.0002	Chuveiro Plástico (inclusive Registro)	UN	4.000
05.10.00.0003	Ponto de Água Fria embutido - de material em tubo PVC Roscável e 4	UN	4.000
05.10.00.0004	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de 0,40mm (lavatórios, microondas, rádios, sifonados, etc.)	UN	4.000
05.10.00.0005	Instalações e equipamentos	UN	1.000

06 - ÁREAS EXTERNAS

Referência	Serviço	Unid.	Quant.
06.01	MOVIMENTO DE TERRA		
06.01.00.0001	Raspagem e Limpeza Manual do Terreno	M2	15.510.200
06.01.00.0002	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	417.030
06.02	MURO DE FECHAMENTO		
06.02.00.0001	Muro padrão de altura de Alvenaria H=0,50m e Gradil H=1,50m	M	300.000
06.02.00.0002	Muro padrão de alvenaria, pilares e cortos de concreto 7 - 2,00m	M	103.200
06.02.00.0003	Portão de Ferro Tipo Grade ou Abri 2 Folhas	M2	20.580
06.02.00.0004	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com finishing	M2	41.160
06.02.00.0005	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	41.160
06.03	PAVIMENTAÇÃO		
06.03.00.0001	Pavimentação Intertravada de Bloco de Concreto E = 80cm fck = 35Mpa Sobre Cokm de Área (Tipo Octogonal)	M2	1.021.740
06.03.00.0002	Saneta (0,40X0,10X1 m)	M	378.100
06.03.00.0003	Meio fio de Concreto Pré-Moldado assentado com argamassa de cimento e areia	M	437.980
06.03.00.0004	Piso de Concreto Armado com Tela de aço CA-60 - Q 138 e - 10cm	M2	1.105.150
06.03.00.0005	Piso taludado de areia de brita assentado sobre 4cm	M2	145.250
06.03.00.0006	Lastro de Areia - Aplicado Manualmente	M3	212.630
06.03.00.0007	Lona Plástica para piso em concreto	M2	1.105.150
06.04	GRAMADO/PAISAGIS MO		
06.04.00.0001	Gram. Batatas em Placas de 40x40cm forroimento e plantio	M2	3.318.950
06.04.00.0002	Banco em Concreto	M2	40.000
06.05	RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO		
06.05.01	INFRAESTRUTURA		
06.05.01.0001	Escavação Manual (Até 2,00m) - Exceto Rocha	M3	0.000
06.05.01.0002	Reaterro Manual Aplicado de Valas	M3	0.000
06.05.01.0003	Aplicamento de Fundo de Valas e Pisos a Mão 30 kg	M2	0.000
06.05.01.0004	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0.000
06.05.01.0005	Armadura de aço Para Estruturas em Geral - CA 50 Todas Bitolas - Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	0.000
06.05.01.0006	Forma de Tábua p/ Fundação - fabric. Mont. Desmont. Aproveit. 2 vezes	M2	0.000
06.05.01.0007	Forma aparente chapa resinada 6mm, em curva, p/ pilares, vigas e lajes, incluso fabric. montagem, desmont. de formas, escorim e contravent. aprov. 2x	M2	0.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



Certidão nº 924078/2015

07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3AAdy

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

34

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
06.05.01.0008	Corte e Preparo de Cabeça de Estacas	UN	0,000
06.05.01.0009	Estacas Helice Contínua d = 310mm ate 35 TF, Moldada in loco - completa	M	0,000
06.05.01.0010	Aparlhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trilha	M2	0,000
06.05.01.0011	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparlhamento - 2 Demãos	M2	0,000
06.06	CAMPO DE FUTEBOL		
06.06.01	INFRAESTRUTURA DO ALAMBRADO		
06.06.01.0001	Forma de Tabuas p/ Fundação, Fabric, Mont, Desforma Aproveit, 2 Vezes	M2	271,000
06.06.01.0002	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, CA-50 Todas Bitolas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	1.246,000
06.06.01.0003	Concreto Estrutural Fck=30 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	34,030
06.06.02	DRENAGEM DO CAMPO		
06.06.02.0001	Escavação Manual (Até 2,00M) - Exceto Rocha	M3	129,450
06.06.02.0002	Lastro de Seixo Aplicado Manualmente	M3	129,450
06.06.03	ACABAMENTO CAMPO		
06.06.03.0001	Grama Baharias em Fitas de 40x40cm - fornecimento e plantio	M2	2.007,340
06.06.03.0002	Preparo e Substituição de Terra Para Plantio	M3	125,150
06.06.03.0003	Portão de Ferro Tipo Grade de Aço 2 Fitas	M2	5,000
06.06.03.0004	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparlhamento - 2 Demãos	M2	1.655,740
06.06.03.0005	Alambrado p/ Quadra Esportiva - 01 Teia de Arame Galvanizado, Fixada em Quadros de Tubos de aço 2" - Altura 4,00M	M	922,900
06.07	GUARITA / PORTICO DA ENTRADA		
06.07.01	MOVIMENTO DE TERRA		
06.07.01.0001	Locação da Obra	M2	101,280
06.07.01.0002	Aplacamento de Fundo de Valas e Pisos a Maga 30 kg	M2	101,280
06.07.02	INFRAESTRUTURA		
06.07.02.0001	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo em 5 cm Preparo e Lançamento	M2	5,604
06.07.02.0002	Forma de Tabuas p/ Fundação, Fabric, Mont, Desforma Aproveit, 2 Vezes	M2	65,600
06.07.02.0003	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, CA-50 Todas Bitolas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	847,000
06.07.02.0004	Estacas Helice Contínua d = 310mm ate 35 TF, Moldada in loco - completa	M	144,000
06.07.02.0005	Corte e Preparo de Cabeça de Estacas	UN	12,000
06.07.02.0006	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	13,700
06.07.02.0007	Impermeabilização de Alvenaria com Tinta Betuminosa	M2	26,400
06.07.03	SUPRAESTRUTURA		
06.07.03.0001	Forma aparente chapá plastificada de 10mm - pilares, vigas, lajes, incluso fabric, montagem, desmontagem, esboramento e contravent - aprov. 3x	M2	185,100
06.07.03.0002	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, CA-50 Todas Bitolas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	1.116,000
06.07.03.0003	Concreto Usinado fck 25 mpa com Brita - Fornecimento, Lançam e Aplicação	M3	20,400
06.07.04	ALVENARIA		
06.07.04.0001	Alvenaria de vedação c/ Tijolo Furado 130x20x20cm - 1/2 vez	M2	50,330
06.07.04.0002	Alvenaria Estrutural c/ Blocos de Concreto 19x19x30cm juntas de 10Mm - c/ Argamassa Traço 1 : 1 : 5	M2	46,800
06.07.04.0003	Verga Retã de Concreto Armado Centro e Tipo b Fck= 13,5 mpa	M3	0,040
06.07.05	TELHAMENTO		
06.07.05.0001	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	1.215,340
06.07.05.0002	Cobertura c/ Telha Ga valume perf. trapezoidal e ou ondulada em 6x10/1mm - Pre-pintada c/ revestimento EPS (30mm)	M2	101,280
06.07.05.0003	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	32,580
06.07.05.0004	Calhas Metálicas n° 24	M	28,180
06.07.06	ESQUADRIAS		
06.07.06.0001	Porta de Madeira de 1" Compensado Chapeado - uma folha - colocação e acabamento	M2	2,000
06.07.06.0002	Espelho simples 4mm Fixado em Compensado - colocação	M2	2,450
06.07.06.0003	Esquadrias de Alumínio Tipo Maxum Ar	M2	3,680
06.07.06.0004	Pestoni em Granito - c/ 20M	M	2,050
06.07.07	VIDROS		
06.07.07.0001	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	3,080
06.07.08	FORRO		
06.07.08.0001	Forro em Lãminas PVC 200mm - inclusive Estrutura de Metalon	M2	111,740
06.07.09	PAVIMENTAÇÃO		
06.07.09.0001	Piso de Alta Resistência 10mm c/ areia - inclusive argamassa de regularização, juntas, acabamento e polimento	M2	10,860
06.07.09.0002	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	13,280

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3AAdy

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
06.07.09.0003	Caçada e: 0,05m	M2	248.290
06.07.09.0004	Soleira de granito 1=15cm	M	0.840
06.07.10	REVESTIMENTO DE PAREDES		
06.07.10.0001	Chapisco Traço 1:3	M2	265.830
06.07.10.0002	Reboco inclusivo Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	111.610
06.07.10.0003	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	154.320
06.07.10.0004	Pastilha Cerâmica - cf argamassa mista de cimento + barro + areia 1:3:9 rejuntamento cf cimento branco	M2	222.200
06.07.11	PINTURA		
06.07.11.0001	Aparelhamento em Paredes cf. Selador Acrílico	M2	111.610
06.07.11.0002	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	111.610
06.07.11.0003	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	111.610
06.07.11.0004	Pintura Esmalte em Esquadras de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	101.280
06.08	LIXEIRA		
06.08.00.0001	Escavação Manual (Até 2,00M) - Exceto Rocha	M3	10.660
06.08.00.0002	Aproximando de Fundo de vias e Pisos a Moço 30 kg	M2	13.320
06.08.00.0003	Alvenaria de Vedação cf. Tijolo Furado (10x20x20cm) 1:2 vez	M2	24.620
06.08.00.0004	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	7.700
06.08.00.0005	Cimentado Esp. 1 burr cf Impermeat	M2	7.700
06.08.00.0006	Chapisco Traço 1:3	M2	49.240
06.08.00.0007	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	49.240
06.08.00.0008	Reboco inclusivo Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	49.240
06.08.00.0009	Armadura de aço Para Estruturas em Geral (CA 50 Todos Tipos, Corte e Dobra Industrial) Fora da Obra	KGS	240.000
06.08.00.0010	Forma aparente chapá plastificada de 10mm p/ pilares, vigas, lajes, uso fabric, montagem, desmontagem, enclausuramento e contravent. - aprov. 3x	M2	49.240
06.08.00.0011	Escoramentos (ombrela) de madeira para estrutura, pilares, vigas e lajes	M2	3.000
06.08.00.0012	Concreto Usinado fck 25mpa com Brita (Fornecimento, Lançame e Aplicação)	M3	3.000
06.08.00.0013	Portão de Ferro Tipo Grade ou Abri 2 Folhas	M2	11.860
06.08.00.0014	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	34.720
06.08.00.0015	Aparelhamento em Paredes cf. Selador Acrílico	M2	34.720
06.08.00.0016	Pintura Esmalte em Esquadras de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	11.860

07 - DIVERSOS

Referência	Serviço	Unid.	Quant.
07.01	DIVERSOS		
07.01.00.0001	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogão Pintado, incluindo Bases de Concreto e Caçada	UN	1.000
07.01.00.0002	Placa de Bronze Encoçada	UN	1.000
07.02	LIMPEZA DA OBRA		
07.02.00.0001	Limpeza Geral da Edificação	M2	15.519.200

08 - INSTALAÇÕES

Referência	Serviço	Unid.	Quant.
08.01	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
08.01.01	DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FRIA (INTERNA)		
08.01.01.0001	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 25mm	M	520.000
08.01.01.0002	Tubo pvc Soldavel com conexões - 25mm	M	32.000
08.01.01.0003	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 32mm	M	278.000
08.01.01.0004	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 40mm	M	105.000
08.01.01.0005	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 50mm	M	211.500
08.01.01.0006	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 60mm	M	70.000
08.01.01.0007	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=25mm	UN	111.000
08.01.01.0008	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=32mm	UN	38.000
08.01.01.0009	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=40mm	UN	20.000
08.01.01.0010	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=50mm	UN	20.000
08.01.01.0011	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom d=60mm	UN	11.000
08.01.01.0012	Luva Soldavel de pvc Marrom d= 25mm	UN	64.000
08.01.01.0013	Luva Soldavel de pvc Marrom d= 32mm	UN	17.000
08.01.01.0014	Luva Soldavel de pvc Marrom d= 40mm	UN	6.000
08.01.01.0015	Luva Soldavel de pvc Marrom d= 50mm	UN	1.000
08.01.01.0016	Te 90° Soldavel de pvc Marrom D=25mm	UN	71.000
08.01.01.0017	Te 90° Soldavel de pvc Marrom D=32mm	UN	30.000
08.01.01.0018	Te 90° Soldavel de pvc Marrom D=40mm	UN	3.000
08.01.01.0019	Te 90° Soldavel de pvc Marrom D=50mm	UN	3.000
08.01.01.0020	Te 90° Soldavel de pvc Marrom D=60mm	UN	7.000
08.01.01.0021	Te 90° de Redução Soldavel de pvc Marrom D=25 x 20mm	UN	7.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3Ady

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
08 01 01 0022	Te 90° de Redução Soldável de pvc Marrom D=32 x 25mm	UN	43.000
08 01 01 0023	Te 90° de Redução Soldável de pvc Marrom D=40 x 32mm	UN	18.000
08 01 01 0024	Te 90° de Redução Soldável de pvc Marrom D=50 x 32mm	UN	1.000
08 01 01 0025	Te 90° de Redução Soldável de pvc Marrom D=50 x 40mm	UN	6.000
08 01 01 0026	Bucha de redução soldável curta 25mmx20mm	UN	8.000
08 01 01 0027	Bucha de redução soldável curta 32mmx20mm	UN	6.000
08 01 01 0028	Bucha de redução soldável curta 32mmx25mm	UN	46.000
08 01 01 0029	Bucha de redução soldável curta 40mmx32mm	UN	8.000
08 01 01 0030	Bucha de redução soldável curta 40mmx25mm	UN	3.000
08 01 01 0031	Bucha de redução soldável curta 50mmx40mm	UN	4.000
08 01 01 0032	Bucha de redução soldável curta 60mmx50mm	UN	1.000
08 01 01 0033	Adaptador Soldável Curto de pvc Marrom Ø Flanges Livres pr Caixa Dagua D= 40mm x 1/4	UN	4.000
08 01 01 0034	Adaptador Soldável Curto de pvc Marrom Ø Flanges Livres pr Caixa Dagua D= 50mm x 1/2	UN	1.000
08 01 01 0035	Joelho 90° Soldável Rosca de pvc Marrom D=25mm x 1/2	UN	43.000
08 01 01 0036	Joelho 90° SRM D=20mm x 1/2	UN	20.000
08 01 01 0037	Joelho 90° SRM D=25mm x 1/2	UN	179.000
08 01 01 0038	Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	9.000
08 01 01 0039	Registro de Gaveta Bruto *	UN	5.000
08 01 01 0040	Registro de Gaveta Bruto 1/4	UN	5.000
08 01 01 0041	Registro de Gaveta Bruto 1/2	UN	2.000
08 01 01 0042	Registro de esfera 1 1/2 sold	UN	5.000
08 01 01 0043	Registro de esfera 1	UN	15.000
08 01 01 0044	Registro de esfera 3/4 sold	UN	8.000
08 01 01 0045	Registro de esfera 2	UN	3.000
08 01 01 0046	Te 90° de Redução Soldável de pvc Marrom D=60 x 32mm	UN	10.000
08 01 01 0047	Te 90° de Redução Soldável de pvc Marrom D=32 x 25mm	UN	6.000
08 01 01 0048	Te 90° de Redução Soldável de pvc Marrom D=40 x 32mm	UN	6.000
08 01 01 0049	Te 90° de Redução Soldável de pvc Marrom D=50 x 25mm	UN	6.000
08 01 01 0050	Registro de Gaveta Bruto 1/2	UN	2.000
08 01 01 0051	Registro de Pressão com Canopla 3/4	UN	128.000
08 01 01 0052	Tomada boa pr caixa d'agua de 1	UN	1.000
08 01 01 0053	União pvc soldável 40 mm	UN	6.000
08 01 01 0054	União pvc soldável 50 mm	UN	2.000
08 01 01 0055	União pvc soldável 60 mm	UN	2.000
08 01 01 0056	Tomada de 1/4dm.Bacharia 1/2	UN	10.000
08 01 01 0057	Registro de Gaveta Bruto 2 1/2	UN	2.000
08 01 01 0058	Registro de Gaveta Bruto 3	UN	2.000
08 01 01 0059	Registro de Gaveta Bruto 4	UN	2.000
08 01 02	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (INTERNA)		
08 01 02 0001	Tubo de aço d=2 1/2	M	263.000
08 01 02 0002	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM QUÊDAS COM COSTURA (RAMM 2 1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.341.000
08 01 02 0003	Te de aço d=2 1/2	UN	11.000
08 01 02 0004	Armaço Metálico para mangueira 60mmx60mmx170mm	UN	13.000
08 01 02 0005	Chave Storz dupla 38x33mm	UN	13.000
08 01 02 0006	Adaptador Storz 38x33mm	UN	13.000
08 01 02 0007	Mangueira trançada reforçada 38mm - 30m	UN	13.000
08 01 02 0008	Esguicho Storz de bronze 16mm	UN	13.000
08 01 02 0009	Tampão Storz com cofre	UN	13.000
08 01 02 0010	Extintor - Po Químico 12kg	UN	3.000
08 01 02 0011	Extintor - Água 10l	UN	10.000
08 01 02 0012	Extintor - CO2 - 6kg	UN	9.000
08 01 02 0013	Bomba de incêndio 2CV	UN	13.000
08 01 02 0014	Tubo de aço de 4	UN	25.000
08 01 02 0015	Cotovelo 65mm em ferro maleável	UN	27.000
08 01 02 0016	Cotovelo 80mm em ferro maleável	UN	6.000
08 01 02 0017	Cotovelo 45° 80mm em ferro maleável	UN	2.000
08 01 02 0018	Te D= 80mm em ferro maleável classe 10	UN	1.000
08 01 02 0019	Bucha de Redução D=80 x55mm em ferro maleável classe 10	UN	3.000
08 01 02 0020	Bucha de Redução D= 100 x80mm em ferro maleável classe 10	UN	1.000
08 01 02 0021	Luva D=100mm em ferro maleável classe 10	UN	1.000
08 01 02 0022	União D= 80mm em ferro maleável classe 10	UN	1.000
08 01 02 0023	União D= 100mm em ferro maleável classe 10	UN	1.000
08 01 02 0024	Flange D=100mm em ferro maleável classe 10	UN	1.000
08 01 02 0025	Caixa para registro de recalque em alvenaria D= 65x45cm Tampa em ferro fundido	UN	1.000
08 01 03	DISTRIBUIÇÃO DE GAS (INTERNA)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3AAdy

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

SE 15

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
08.01.03.0001	Tubo em aço galvanizado NBR 5580 C, média DN 20mm, inclusive conexões	M	240,000
08.01.03.0002	Cotovelo 90° em ferro maleável classe 10 fabric. conf. NBR 6943 com rosca BSP D=3/4	UN	24,000
08.01.03.0003	Bateria de G.P composta por 4 cilindros de 45kg, completa incluindo manômetro registro manômetros etc	UN	1,000
08.01.04	DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS (INTERNA)		
08.01.04.0001	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	M	50,000
08.01.04.0002	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	183,000
08.01.04.0003	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150 x 150Mm	UN	10,000
08.01.04.0004	Fornecimento e instalação de grelha T-PO escamoteável inox, de base quadrada D=100mm	UN	75,000
08.01.04.0005	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	M	281,000
08.01.04.0006	Cotovelo 90° em pvc rígido reforçado série R D= 50mm	UN	24,000
08.01.04.0007	Cotovelo 90° em pvc rígido reforçado série R D= 100mm	UN	12,000
08.01.04.0008	Cotovelo 90° em pvc rígido reforçado série R D= 150mm	UN	10,000
08.01.04.0009	Joelho 90° em pvc rígido reforçado série R D= 50mm	UN	9,000
08.01.04.0010	Joelho 90° em pvc rígido reforçado série R D= 100mm	UN	10,000
08.01.04.0011	Grelha hemisférica Foto D= 50mm	UN	7,000
08.01.04.0012	Grelha hemisférica Foto D= 150mm	UN	10,000
08.01.04.0013	Tubo pvc Soldável sem conexões, 25mm	M	180,000
08.01.04.0014	Te 90° Soldável de pvc Marrom D= 25mm	UN	12,000
08.01.04.0015	Joelho 90° Soldável de pvc Marrom D=25mm	UN	18,000
08.01.05	DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO (INTERNA)		
08.01.05.0001	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta e Bolsa Soldável, 40Mm	M	227,000
08.01.05.0002	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	M	254,000
08.01.05.0003	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 75Mm	M	112,000
08.01.05.0004	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	M	85,000
08.01.05.0005	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	140,000
08.01.05.0006	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta e Bolsa Soldável, D= 40Mm	UN	42,000
08.01.05.0007	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta e Virola, D=50Mm	UN	46,000
08.01.05.0008	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta e Virola, D=75Mm	UN	18,000
08.01.05.0009	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D= 100Mm	UN	16,000
08.01.05.0010	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Soldável, D= 40mm	UN	17,000
08.01.05.0011	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D= 50mm	UN	42,000
08.01.05.0012	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D= 75mm	UN	15,000
08.01.05.0013	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D= 100mm	UN	17,000
08.01.05.0014	Juncao Invertida pvc de pvc Branco, 75x50mm	UN	12,000
08.01.05.0015	Juncao Invertida pvc de pvc Branco, 75x75mm	UN	12,000
08.01.05.0016	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100 x 50Mm	UN	12,000
08.01.05.0017	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100 x 100Mm	UN	10,000
08.01.05.0018	Redução Excêntrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm	UN	42,000
08.01.05.0019	Redução Excêntrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100X50mm	UN	19,000
08.01.05.0020	Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa Virola, 50x50mm	UN	50,000
08.01.05.0021	Terminal de Ventilação p/ esgoto D=50mm	UN	13,000
08.01.05.0022	Terminal de Ventilação p/ esgoto D=75mm	UN	13,000
08.01.05.0023	Tubo pvc esgoto 200mm	M	75,000
08.01.05.0024	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D= 150Mm	UN	12,000
08.01.05.0025	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D= 150mm	UN	8,000
08.01.05.0026	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 50X50mm	UN	8,000
08.01.05.0027	Juncao 45 Ponta Bolsa Soldável de pvc Branco, 40mm	UN	12,000
08.01.05.0028	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150 x 100Mm	UN	4,000
08.01.05.0029	Redução Excêntrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100x75mm	UN	14,000
08.01.05.0030	Redução Excêntrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150x100mm	UN	24,000
08.01.05.0031	Te 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100x100mm	UN	10,000
08.01.05.0032	Te 90 de Redução de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 75X50mm	UN	10,000
08.01.05.0033	Ralo seco - 75mm x 50mm pvc	UN	11,000
08.01.05.0034	Ralo seco - 100mm x 50mm pvc	UN	9,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3Ady

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

38

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
08 01 05 0035	Ralo seco - 150mm x 75mm pvc	UN	5,000
08 01 05 0036	Ralo seco - 150mm x 100mm pvc	UN	5,000
08 01 05 0037	Ralo seco - 100mm x 100mm x 40mm pvc	UN	20,000
08 01 05 0038	cap (Tampão) Ponta Balsa e Vriola de pvc Branco 100Mm	UN	16,000
08 01 05 0039	cap (Tampão) Ponta Balsa e Vriola de pvc Branco 150Mm	UN	6,000
08 01 05 0040	Caixa de inspeção (1 00x1 00x1 10)m	UN	3,000
08 01 05 0041	Caixa de inspeção (3 40x0 40x0 50)m	UN	6,000
08 01 05 0042	Caixa de inspeção (3 50x0 50x0 50)m	UN	4,000
08 01 05 0043	Caixa de inspeção (0 60x0 60x0 60)m	UN	5,000
08 01 05 0044	Caixa de inspeção (0 80x0 80x0 80)m	UN	3,000
08.01.06	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA (INTERNA)		
08 01 06 0001	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 85mm	M	130,000
08 01 06 0002	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 110mm	M	90,000
08 01 06 0003	Bucha de Redução Longa Ponta e Balsa Soldavel de pvc Branco 110 x 75mm (4)	UN	1,000
08 01 06 0004	Bucha de Redução Longa Ponta e Balsa Soldavel de pvc Branco 110 x 85mm (4)	UN	2,000
08 01 06 0005	Adaptador Soldavel Curto de pvc Marrom c/ Flanges Livres p/ Caixa Dagua D=110mm x 4	UN	4,000
08 01 06 0006	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom d - 85mm	UN	11,000
08 01 06 0007	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom d= 110mm	UN	2,000
08 01 06 0008	Luva Soldavel de pvc Marrom d= 110mm	UN	4,000
08 01 06 0009	te 90° Soldavel de pvc Marrom D=85mm	UN	10,000
08 01 06 0010	te 90° Soldavel de pvc Marrom D= 110mm	UN	2,000
08 01 06 0011	Redução concêntrica flangeada 5	UN	2,000
08 01 06 0012	Ta flangeado D=6	UN	3,000
08 01 06 0013	Tubo dreno - plastico corrugado perfurado - 75mm	M	1,000
08 01 06 0014	Registro de Gaveta Bruto 4	UN	4,000
08 01 06 0015	Registro de Gaveta Bruto 3	UN	2,000
08 01 06 0016	Registro de Gaveta Bruto 5	UN	2,000
08 01 06 0017	Bomba centrifuga - 5CV	UN	2,000
08.02	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
08.02.01	ILUMINAÇÃO E TOMADAS (INTERNA)		
08 02 01 0001	Luzes pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (instalação e Fornecimento)	UN	500,000
08 02 01 0002	Luzes pvc p/ Eletrodutos 32 mm (1: 1:4) (instalação e Fornecimento)	UN	131,000
08 02 01 0003	Bucha e Arnela Galvanizada 20mm (3:4) (instalação e Fornecimento)	CJ	230,000
08 02 01 0004	Bucha e Arnela Galvanizada 32 mm (1: 1:4) (instalação e Fornecimento)	CJ	77,000
08 02 01 0005	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueavel 25mm (1) (instalação e Fornecimento)	UN	150,000
08 02 01 0006	Luzes pvc p/ Eletrodutos 32 mm (1: 1:4) (instalação e Fornecimento)	UN	131,000
08 02 01 0007	Eletroduto pvc rigido rosqueavel 25 mm (1) (inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	1.566,000
08 02 01 0008	Eletroduto pvc rigido rosqueavel 32 mm (1: 1:4) (inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	1.566,000
08 02 01 0009	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	423,000
08 02 01 0010	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	65,000
08 02 01 0011	Caixa de passagem (0,15 x 0,15)	UN	19,000
08 02 01 0012	Caixa estampada 4x4 octogonal fundo movei	UN	667,000
08 02 01 0013	Condutele em aluminio fundido 3:4 tipo L	UN	152,000
08 02 01 0014	Condutele em aluminio fundido 3:4 tipo T	UN	84,000
08 02 01 0015	Condutele em aluminio fundido 3:4 tipo X	UN	54,000
08 02 01 0016	Condutele em aluminio fundido 1	UN	12,000
08 02 01 0017	Perfilado galvanizado 38X38X30mm	M	435,000
08 02 01 0018	Saida lateral perfilado para eletroduto 25mm	UN	10,000
08 02 01 0019	Saida lateral perfilado para eletroduto 32mm	UN	3,000
08 02 01 0020	Junta interna tipo L	UN	40,000
08 02 01 0021	Junta interna tipo L	UN	4,000
08 02 01 0022	Junta interna tipo T	UN	4,000
08 02 01 0023	Gancho para luminaria tipo curto	UN	870,000
08 02 01 0024	Gancho para luminaria tipo longo	UN	35,000
08 02 01 0025	Interruptor duplo com teclas simples	UN	71,000
08 02 01 0026	Interruptor simples de uma tecla	UN	30,000
08 02 01 0027	Interruptor triplo com teclas simples	UN	20,000
na nota interna	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w - tipo caixa de sobrepot	UN	280,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3Ady

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
08.02.01.0029	Indicação de saída de emergência 1x19W tipo B, tipo autônomo	UN	96.000
08.02.01.0030	Luminária Externa com 04 Pastilhas, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6.00M, Inclusive Fixação	UN	12.000
08.02.01.0031	Refletores p/ Quadras de Esporte, Completo c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	28.000
08.02.01.0032	Tomadas Simples de Embudo c/ Caixa 4x2	UN	459.600
08.02.01.0033	Cabo # 1,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.845.000
08.02.01.0034	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	5.252.000
08.02.01.0035	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.270.600
08.02.01.0036	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	1.044.000
08.02.01.0037	Caixa de passagem chapa tampa perfurada de 20x20x10 cm	UN	6.000
08.02.01.0038	Caixa de passagem chapa tampa perfurada de 30x30x12 cm	UN	6.000
08.02.01.0039	Luminária Externa com Braço de iluminação, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6.00M, Inclusive Fixação	UN	37.000
08.02.01.0040	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20W, tipo caixa de sobrepor	UN	80.000
08.02.01.0041	Luminária com lâmpada incandescente de 100W	UN	36.000
08.02.01.0042	Cabo Flexível tipo PP-2F-4	M	90.000
08.02.01.0043	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	9.000
08.02.02	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA (INTERNA)		
08.02.02.0001	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	290.000
08.02.02.0002	Eletroduto pvc rígido rosqueável 100 mm (4) inclusive conexões	M	101.400
08.02.02.0003	Eletroduto pvc rígido rosqueável 20 mm (3/4) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	1.640.000
08.02.02.0004	Eletroduto pvc rígido rosqueável 32 mm (1,4) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	261.600
08.02.02.0005	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1,2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	332.000
08.02.02.0006	Eletroduto pvc rígido rosqueável 50 mm (2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	191.000
08.02.02.0007	Eletroduto pvc rígido rosqueável 60 mm (2,2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	29.000
08.02.02.0008	Eletroduto pvc rígido rosqueável 80 mm (3) inclusive conexões	M	21.000
08.02.02.0009	Luzas pvc p/ Eletroduto 100mm (4) (instalação e fornecimento)	UN	10.000
08.02.02.0010	Luzas pvc p/ Eletroduto 50mm (2) (instalação e fornecimento)	UN	77.000
08.02.02.0011	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 100mm (4) (instalação e fornecimento)	UN	2.000
08.02.02.0012	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 50mm (2) (instalação e fornecimento)	UN	9.000
08.02.02.0013	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	10.000
08.02.02.0014	Eletroduto pvc rígido rosqueável 32 mm (1,4) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	48.000
08.02.02.0015	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1,2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	465.000
08.02.02.0016	Eletroduto pvc rígido rosqueável 50 mm (2) inclusive conexões	M	45.000
08.02.02.0017	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	655.000
08.02.02.0018	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	79.000
08.02.02.0019	Cabo # 85 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	62.000
08.02.02.0020	Cabo # 240 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	563.000
08.02.03	DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE		
08.02.03.0001	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	288.000
08.02.03.0002	Eletroduto pvc rígido rosqueável 32 mm (1,4) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	300.000
08.02.03.0003	Luzas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (instalação e fornecimento)	UN	201.000
08.02.03.0004	Luzas pvc p/ Eletrodutos 32 mm (1,4) (instalação e fornecimento)	UN	32.000
08.02.03.0005	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (instalação e fornecimento)	UN	59.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



[Handwritten signature]

Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3Ady

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
08 02 03 0006	Curvas 90° de PVC pl. Eletroduto rosqueável 32mm (1.14) (Instalação e Fornecimento)	UN	8.000
08 02 03 0007	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	43.000
08 02 03 0008	Bucha e Arruela Galvanizada 32mm (1.14) (Instalação e Fornecimento)	CJ	9.000
08 02 03 0009	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	100.000
08 02 03 0010	Quadro de distribuição de tel. clone DS 80x80x12 cm	UN	1.000
08 02 03 0011	Hastes p/ Aterramento, inclusive Cabeamento e Conexões	UN	1.000
08 02 03 0012	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp = 0,12m, dim. int = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	12.000
08 02 03 0013	Cabo # 10 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - Flexível (instalação e fornecimento)	M	10.000
08 02 03 0014	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1.12) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	64.000
08 02 03 0015	Eletroduto pvc rígido rosqueável 50 mm (2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	259.000
08 02 03 0016	Eletroduto pvc rígido rosqueável 80 mm (3) inclusive conexões	M	43.000
08 02 03 0017	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	58.000
08.02.04	DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA		
08 02 04 0001	Luvas pvc pl. Eletrodutos 32 mm (1.14) (Instalação e Fornecimento)	UN	23.000
08 02 04 0002	Quadro de distribuição de lógica	UN	2.000
08 02 04 0003	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,50)m	UN	27.000
08 02 04 0004	Caixa de inspeção (0,50x0,60x0,50)m	UN	5.000
08 02 04 0005	Caixa de inspeção (0,60x0,80x0,80)m	UN	1.000
08 02 04 0006	Caixa de inspeção (1,00x1,00x1,10)m	UN	1.000
08 02 04 0007	Eletroduto pvc rígido rosqueável 32 mm (1.14), inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	546.000
08 02 04 0008	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	300.000
08 02 04 0009	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	27.000
08 02 04 0010	Switch 3Com 2924 Gigabit Ethernet Camada 2 Gerenciável, 24 portas 10/100/1000 e 4 portas Gigabit SFP, duplo uso (duplo) em 4 das portas 10/100/1000 - porta de console no painel frontal) para gerenciamento via CLI	UN	9.000
08 02 04 0011	Rack de Piso 19	UN	5.000
08 02 04 0012	Mini Rack de parede 19	UN	1.000
08 02 04 0013	Mini Rack de parede 19	UN	1.000
08 02 04 0014	Patch Panel 19	UN	9.000
08 02 04 0015	Access Point wireless Linksys WAP64G LA 602 11 54Mbps	UN	9.000
08 02 04 0016	Expansor de antena Linksys Wi-Fi Wireless E15 Wireless E15 100m	UN	1.000
08 02 04 0017	Estabilizador 600VA para rack 19	UN	6.000
08 02 04 0018	No-break 2000VA, 10 tom, porta fusível externo com unidade reserva, 02 leds ind. Modo operação	UN	1.000
08 02 04 0019	Kit de fixação para rack	UN	200.000
08 02 04 0020	Cabo UTP Cat 5e	UN	4.550.000
08 02 04 0021	Adaptador wireless D-link dawa 125 USB wireless 802.11n draft 2 @ 150 Mbps	UN	90.000
08 02 04 0022	Gerenciador de 48 portas	UN	8.000
08.02.05	DISTRIBUIÇÃO DE CFTV		
08 02 05 0001	Rack para exposição de monitores, em MDF com paucidade para 5 unidades	UN	1.000
08 02 05 0002	Eletroduto pvc rígido rosqueável 32 mm (1.14) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	291.000
08 02 05 0003	Luvas pvc pl. Eletrodutos 32 mm (1.14) (instalação e fornecimento)	UN	36.000
08 02 05 0004	Curvas 90° de PVC pl. Eletroduto rosqueável 32mm (1.14) (Instalação e Fornecimento)	UN	8.000
08 02 05 0005	Bucha e Arruela Galvanizada 32 mm (1.14) (Instalação e Fornecimento)	CJ	8.000
08 02 05 0006	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	30.000
08 02 05 0007	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1.12) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	72.000
08 02 05 0008	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	38.000
08 02 05 0009	CABO COAXIAL RG 59 90% MALHA	M	2.300.000
08 02 05 0010	Câmera color dia / noite cilíndrica de 20.00m interna / externa e acessórios de fixação	UN	40.000
08 02 05 0011	CFTV - Sistema de segurança DVR de 16 canais, HD de 1 TB, incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21.5"	CJ	4.000
08.02.06	DISTRIBUIÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO		
08 02 06 0001	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	4x8.000
08 02 06 0002	Luvas pvc pl. Eletroduto 25mm (1) (instalação e fornecimento)	UN	52.000
08 02 06 0003	Curvas 90° de PVC pl. Eletroduto rosqueável 25mm (1) (instalação e fornecimento)	UN	52.000
08 02 06 0004	Bucha e Arruela Galvanizada 32 mm (1.14) (Instalação e Fornecimento)	CJ	52.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15
Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3AAdy

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
08 02 06 0005	Sirene de alarma de incêndio	UN	8.000
08 02 06 0006	Botão de alarma de incêndio	UN	15.000
08 02 06 0007	Central de alarme de incêndio	UN	1.000
08 02 06 0008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp - 0.12m dim int = 0.60 x 0.60 x 0.60m - Elétrica	UN	18.000
08 02 06 0009	Hastes p/Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	28.000
08 02 06 0010	ABRAÇADORA LINHA 7MM	UN	20.000
08 02 06 0011	Conector de pressão para cabo nu de 35mm²	UN	40.000
08 02 06 0012	Conector de pressão para cabo nu de 50mm²	UN	20.000
08 02 06 0013	Cordoalha de cobre nu de 35 mm²	M	40.000
08.02.07	DISTRIBUIÇÃO DE ATERRAMENTO E PARA-RAIOS		
08 02 07 0001	Isolador tipo disco 15kV - 6	UF	350.000
08 02 07 0002	Ponta caçadora	UN	230.000
08 02 07 0003	Tubo galvanizado 2	UN	1.000
08 02 07 0004	Solda eletrolítica cabo haste	UN	180.000
08 02 07 0005	ABRAÇADORA LINHA 7MM	UN	20.000
08 02 07 0006	Cordoalha de cobre nu de 35 mm²	M	240.000
08 02 07 0007	Cordoalha de cobre nu de 50 mm²	M	150.000
08 02 07 0008	Hastes p/Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	180.000
08.02.08	QUADRO, PAINÉIS E DISJUNTORES		
08 02 08 0001	Quadro de distribuição 39 divisões (573x360x100) mm	UN	2.000
08 02 08 0002	Quadro de distribuição 28 divisões (522x360x100) mm	UN	5.000
08 02 08 0003	Quadro de distribuição 8 divisões (240x160x89) mm	UN	2.000
08 02 08 0004	Quadro de distribuição 16 divisões (280x310x85) mm	UN	2.000
08 02 08 0005	Quadro de distribuição 52 divisões (280x310x85) mm	UN	3.000
08 02 08 0006	OT. BIR divisões (240x160x89) mm	UN	1.000
08 02 08 0007	QF-BR	UN	1.000
08 02 08 0008	Seccionador fusível pp	UN	2.000
08 02 08 0009	QF-Pischa	UN	1.000
08 02 08 0010	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	2.000
08 02 08 0011	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	161.000
08 02 08 0012	Disjuntor Monopolar de 15 A (Fornecimento e Instalação)	UN	117.000
08 02 08 0013	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	14.000
08 02 08 0014	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 60A (Instalação e Fornecimento)	UN	4.000
08 02 08 0015	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 25A (Instalação e Fornecimento)	UN	12.000
08 02 08 0016	Disjuntor Tripolar Compacto e aberto ate 630A (Instalação e Fornecimento)	UN	1.000
08 02 08 0017	Disjuntor Tripolar Compacto e aberto ate 400A (Instalação e Fornecimento)	UN	1.000
08 02 08 0018	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	1.000
08 02 08 0019	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 32A (Instalação e Fornecimento)	UN	1.000
08 02 08 0020	DISTRIBUIÇÃO DE SOM		0.000
08 02 08 0021	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) Inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	666.000
08 02 08 0022	Caixa estampada 4x4 octogonal fundo móvel	UN	160.000
08 02 08 0023	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 120 caixas acústicas	CJ	1.000
08 02 08 0024	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 40 caixas acústicas	CJ	1.000
08 02 08 0025	Cabo de áudio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	3.600.000
08.03	SISTEMA DE AR CONDICIONADO/COZINHA		
08.03.01	APARELHOS		
08 03 01 0001	Ar Condicionado Split de 60.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	24.000
08 03 01 0002	Ar Condicionado Split de 30.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	0.000
08 03 01 0003	Ar Condicionado Split de 48.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	0.000
08 03 01 0004	Ar Condicionado Split de 22.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	0.000
08 03 01 0005	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	11.000
08 03 01 0006	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	9.000
08 03 01 0007	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	76.000
08.03.02	TUBULAÇÃO DE GAS REFRIGERANTE		
08 03 02 0001	Tubo cobre soldável sem conexões 8mm (1:4)	M	520.000
08 03 02 0002	Tubo cobre soldável sem conexões 12mm (3:8)	M	1.000.000
08 03 02 0003	Tubo cobre soldável sem conexões 15mm (1:2)	M	1.000.000
08 03 02 0004	Tubo cobre soldável sem conexões 19mm (5:8)	M	1.040.000
08 03 02 0005	Tubo cobre soldável sem conexões 22mm (3:4)	M	800.000
08 03 02 0006	Tubo cobre soldável sem conexões 33mm (1:1:8)	M	120.000
08 03 02 0007	Cotovelo soldável de cobre 15mm (1:2)	UN	160.000
08 03 02 0008	Cotovelo soldável de cobre 8mm (1:4)	UN	60.000
08 03 02 0009	Cotovelo soldável de cobre 12mm (3:8)	UN	160.000
08 03 02 0010	Cotovelo soldável de cobre 19mm (5:8)	UN	80.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3Ady

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
08.03.02.0011	Cotovelo soldavel de cobre 22mm (3/4)	UN	130.000
08.03.02.0012	Cotovelo soldavel de cobre 33mm (1 1/8)	UN	20.000
08.03.03	ISOLAMENTO TÉRMICO (ESPUMA ELASTOMÉRICA)		
08.03.03.0001	Tubo espuma elastomera para isolamento termico de tubo de cobre - 1/4	M	520.000
08.03.03.0002	Tubo espuma elastomera para isolamento termico de tubo de cobre - 3/8	M	1.000.000
08.03.03.0003	Tubo espuma elastomera para isolamento termico de tubo de cobre - 1/2	M	1.000.000
08.03.03.0004	Tubo espuma elastomera para isolamento termico de tubo de cobre - 5/8	M	1.040.000
08.03.03.0005	Tubo espuma elastomera para isolamento termico de tubo de cobre - 3/4	M	800.000
08.03.03.0006	Tubo espuma elastomera para isolamento termico de tubo de cobre - 1 1/8	M	120.000
08.03.04	DRENOS PARA AR CONDICIONADO		
08.03.04.0001	Abertura de rasgos em alvenaria de tijolos para passagem de tubulação	M	1.632.000
08.03.04.0002	Tubo pvc Soldavel com conexões - 25mm	M	1.632.000
08.03.04.0003	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=25mm	UN	3.204.000
08.04	REDES EXTERNAS		
08.04.01	DRENAGEM PRINCIPAL		
08.04.01.0001	Escavação Manual em Campo Aberto em Solo 1ª Cat (de 2,00 a 4,00M) Exceto Rocha	M3	210.000
08.04.01.0002	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	294.920
08.04.01.0003	Relevo Manual de Valas	M3	254.500
08.04.01.0004	Remoção de Entulhos dm³ 50Km e Carga Manual	M3	35.000
08.04.01.0005	Lastro de Sexo Aplicado Manualmente	M3	15.000
08.04.01.0006	Fornecim e assent de tubo de concreto armado - Ø 60m	M	103.000
08.04.01.0007	Fornecim e assent de tubo de concreto armado - Ø 80m	M	165.000
08.04.01.0008	Concreto Ciclopico c/ 30% de Pedra de mao	M3	0.500
08.04.01.0009	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	
08.04.01.0010	Alvenaria de Bloco de concreto	M2	
08.04.01.0011	Tubo em PVC branco 250mm	M	72.000
08.04.01.0012	Tubo em PVC branco 300mm	M	60.000
08.04.01.0013	Tubo em PVC branco 400mm	M	24.000
08.04.01.0014	Boca de Lobo dupla	UN	2.000
08.04.01.0015	Poço de visita em alvenaria h=3,50m	UN	7.000
08.04.01.0016	Escoramento de Vaia Empregando Franchas e Longarinas de Madeira - descontínuo	M2	310.000
08.04.02	REDE DE ESGOTO E E.T.E. - (EXTERNA)		
08.04.02.0001	Tubo 150mm em pvc rigido reforçado, cont' NBR 5688 ABNT	M	120.000
08.04.02.0002	Tubo 200mm em pvc rigido reforçado, cont' NBR 5688 ABNT	M	60.000
08.04.02.0003	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,50)m	UN	9.000
08.04.02.0004	Caixa de inspeção (0,60x0,60x0,60)m	UN	2.000
08.04.02.0005	Caixa de inspeção (0,80x0,80x0,80)m	UN	2.000
08.04.02.0006	Caixa de inspeção (1,00x1,00x1,10)m	UN	1.000
08.04.02.0007	Estação de tratamento compacta de esgoto para 1000 contribuintes - Fornecimento e instalação	UN	1.000
08.04.03	COMBATE A INCÊNDIO - (EXTERNA)		
08.04.03.0001	Tubo em ferro gal sem costura - Classe media NBR 5688 ABNT-2 1/2	M	180.000
08.04.03.0002	Cotovelo ferro galvanizado 90° - 2 1/2	UN	36.000
08.04.03.0003	Cotovelo ferro galvanizado 45° - 2 1/2	UN	24.000
08.04.03.0004	Te de aço d=2 1/2	UN	3.000
08.04.03.0005	Extintor - Agua 10l	UN	2.000
08.04.03.0006	Extintor - Po Quimico 12Kg	UN	2.000
08.04.03.0007	Extintor - CO2 - 6kg	UN	1.000
08.04.04	REDE DE AGUA FRIA - (EXTERNA)		
08.04.04.0001	Tubo pvc Soldavel com conexões - 25mm	M	55.000
08.04.04.0002	Tubo pvc Soldavel com conexões - 50mm	M	490.000
08.04.04.0003	Tubo pvc Soldavel com conexões - 75mm	M	120.000
08.04.04.0004	Soldavel com conexões - 85mm	M	95.000
08.04.04.0005	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 110mm	M	105.000
08.04.04.0006	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=25mm	UN	20.000
08.04.04.0007	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=50mm	UN	18.000
08.04.04.0008	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=75mm	UN	24.000
08.04.04.0009	Curva 90° Soldavel de pvc Marrom D=25mm	UN	18.000
08.04.04.0010	Curva 90° Soldavel de pvc Marrom D=50mm	UN	18.000
08.04.04.0011	Curva 90° Soldavel de pvc Marrom D=75mm	UN	12.000
08.04.04.0012	Curva 90° Soldavel de pvc Marrom D=85mm	UN	12.000
08.04.04.0013	Te 90° Soldavel de pvc Marrom D=25mm	UN	8.000
08.04.04.0014	Te 90° Soldavel de pvc Marrom D=50mm	UN	8.000
08.04.04.0015	Luva Soldavel de pvc Marrom d= 25mm	UN	10.000
08.04.04.0016	Luva Soldavel de pvc Marrom d= 50mm	UN	85.000
08.04.04.0017	Luva Soldavel de pvc Marrom D=75mm	UN	40.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15
Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3Ady

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

43

08.04.05		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
08.04.05.0001	Luminária Externa com Braço de Iluminação, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado h= 8,00M, Inclusive Fiação	UN	0,000	
08.04.05.0002	Luminária Externa com 04 Petalás, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado h= 8,00M, Inclusive Fiação	UN	8,000	
08.04.05.0003	Poste com lâmpada mista 150W	UN	22,000	
08.04.05.0004	Projektor tipo espeto com lâmpada incandescente 100w	UN	0,000	
08.04.05.0005	Poste com 2 lâmpada vapor de mercúrio 400W	UN	4,000	
08.04.05.0006	Caixa de passagem em alvenaria de tipo os maçoqos esp =0,12m, dim int = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Eletnica	UN	22,000	
08.04.05.0007	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	1.300,000	
08.04.05.0008	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 32 mm (1 1/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	470,000	
08.04.05.0009	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 100 mm (4) inclusive conexões	M	23,000	
08.04.05.0010	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueavel 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	97,000	
08.04.05.0011	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueavel 32mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	30,000	
08.04.05.0012	Luzas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (instalação e Fornecimento)	UN	158,000	
08.04.05.0013	Luzas pvc p/ Eletrodutos 32 mm (1 1/4) (instalação e Fornecimento)	UN	48,000	
08.04.05.0014	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.780,000	
08.04.05.0015	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	345,000	
08.04.05.0016	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	147,000	
08.04.06		CABOS ALIMENTADORES		
08.04.06.0001	Caixa de passagem em alvenaria de tipo os maçoqos esp =0,12m, dim int = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Eletnica	UN	12,000	
08.04.06.0002	Cabo # 185 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	569,000	
08.04.06.0003	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	591,000	
08.04.06.0004	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	353,000	
08.04.06.0005	Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	922,000	
08.04.06.0006	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	941,000	
08.04.06.0007	Cabo # 150 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	125,000	
08.04.06.0008	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	951,000	
08.04.06.0009	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV-1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	553,000	
08.04.06.0010	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	60,000	
08.04.06.0011	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	60,000	
08.04.06.0012	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 80 mm (3) inclusive conexões	M	125,000	
08.04.06.0013	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 100 mm (4) inclusive conexões	M	480,000	
08.04.06.0014	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueavel 32mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	10,000	
08.04.06.0015	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueavel 32mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	10,000	
08.04.06.0016	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueavel 80mm (3) (Instalação e Fornecimento)	UN	45,000	
08.04.06.0017	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueavel 100mm (4) (Instalação e Fornecimento)	UN	8,000	
08.04.06.0018	Luzas pvc p/ Eletroduto 100mm (4) (Instalação e Fornecimento)	UN	50,000	
08.04.06.0019	Luzas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	12,000	
08.04.06.0020	Luzas pvc p/ Eletroduto 50mm (2) (Instalação e Fornecimento)	UN	60,000	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3Ady

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

44

22

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
05.04.06.002	Assessoria de Elaboração Rôti e Projetos de Edifícios	UN	12.000
05.04.07	CABINE PRIMARIA		
06.04.07.0001	Substituição de Sockas - Amassada - Inclusive Pintura	UN	1.000
09 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
Referência	Serviço	Unid.	Quant.
04.00.00.0001	Forma (5 x 0,30 x 1,00 m)	M	523.000
09.00.00.0002	Molde de Concreto Pré-Moldado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	864.310
09.00.00.0003	Argamassa de cimento	M2	927.120
09.00.00.0004	Forma de Alvenaria em Blocos de 40x20x20cm Assentamento e reboco	M2	2.045.870
09.00.00.0005	Revestimento de concreto com reboco de 25% 50% 75% a	M2	518.800
PORTAS			
05.01.00.0001	Assentamento em Madeira de Pintura Obra Escala Vertical	M2	906.640
05.01.00.0002	Empastamento de molduras de madeira com massa corrida para pintura óleo / esmalte ou verniz - 2 demãos	M2	906.640
05.01.00.0003	Pintura Escala em Madeira sem acabamento - 2 Demãos	M2	906.640
05.01.00.0004	Assentamento em madeira	M2	29.000
05.01.00.0005	Poco de Contação de Águas Subterrâneas - 100M com d= 6"	UN	1.000
10 - ADMINISTRAÇÃO			
10.00.00.0001	Salário	MES	24.000
10.00.00.0002	Diárias	MES	16.000
10.00.00.0003	Aluguel	MES	12.000
10.00.00.0004	Eletricidade	MES	12.000
10.00.00.0005	Água	MES	12.000
10.00.00.0006	Tratamento de resíduos	MES	12.000
10.00.00.0007	Limpeza ambiental	MES	12.000
10.00.00.0008	Assistência jurídica	MES	12.000
10.00.00.0009	Seguros	MES	12.000
10.00.00.0010	Impostos e taxas	MES	12.000

Manaus, 24 de Novembro de 2014

ROSELI SOARES DA SILVA
Secretaria de Estado de Educação - Fundação do Ensino
CPF: 669.111.136-15

NELSON POLI TEIXEIRA FILHO
Diretor - DEINFRA / SEDUC
D.O. 01/10/2012

ALCENIR DA ROCHA LEITE
GERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
CREA 8665 D-AM

ORLANDO FREIRE NETO
Engenheiro Civil - CREA 17085-AM
DEINFRA-GEAOB-SEDUC

JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO
Engenheiro Civil - CREA 5647-D-AM, RH
ART N° 26560/2012 de 23/10/2012

HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO
Engenheiro Civil CREA: 13567/AM
ART N° 26561/2012 de 23/10/2012

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 924078/2015, emitida em 07/03/2016



Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3Ady

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

Handwritten signatures and initials: *Alcenis*, *Orlando*, *Joaquim*, *Hugo*, *22*, *45*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160035365

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 265612012
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

RNP: 040640050-4

Empresa contratada: MARIUA CONSTRUCOES LTDA

Registro: 000000148-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Nº: 250

Complemento:

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69076830

Telefone: 3237-7284

Email:

Contrato: 0420120026661

Celebrado em: 15/10/2012

Valor: R\$ 14.874.175,91

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

SEDE DO MUNICÍPIO DE IRANDUBRA

Nº: 1

Complemento:

Bairro: IRANDUBA

Cidade: IRANDUBA

UF: AM

CEP: 69000000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 22/10/2012

Previsão de término: 14/12/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

- 15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)
- 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

Quantidade

Unidade

1,00

un

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

TERMO DE CONTRATO 190/2012 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL-CETI, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM. ORDEM DE SERVIÇO: 22/10/2012

6. Declarações

7. Entidade de Classe

IBAPE/AM - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO - CPF: 817.210.212-72

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO - CNPJ:
04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,36

Pago em: 14/01/2016

Nosso Número: 8301325266

Certidão nº 924078/2015

07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3Ady
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160035906

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20160035365
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Empresa contratada: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

RNP: 040640050-4

Registro: 000000148-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO

RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Telefone: 3237-7284

Contrato: 0420120026561

Valor: R\$ 0,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: 250

CEP: 69076830

Email:

Celebrado em: 13/12/2013

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO

SEDE DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA

Complemento:

Cidade: IRANDUBA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 14/12/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: IRANDUBA

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: 1

CEP: 69000000

Email:

Previsão de término: 14/03/2014

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

Quantidade

Unidade

90,00

d

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 190/2012. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 14/12/2013 ATÉ 14/03/2014 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

IBAPE/AM - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO - CPF: 817.210.212-72

Local

de

data

de

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO - CNPJ:
04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 18/01/2016

Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aadyB455A35C2ZW3Ady

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160039784

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20160035907
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL
Empresa contratada: MARIUA CONSTRUCOES LTDA

RNP: 040640050-4
Registro: 000000148-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO
RUA WALDOMIRO LUSTOSA
Complemento:
Cidade: MANAUS
Telefone: 3237-7284
Contrato: 0420120026561
Valor: R\$ 2.075.207,56
Ação Institucional: Outros

Bairro: JAPIIM
UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: 250
CEP: 69076830

Email:
Celebrado em: 14/02/2014
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO
SEDE DO MUNICÍPIO DE IRANDUBRA
Complemento:
Cidade: IRANDUBA
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 14/02/2014
Finalidade:

Bairro: IRANDUBA
UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Nº: 1
CEP: 69000000

Email:
Previsão de término: 13/05/2014

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 190/2012. OBJETO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE 13,95% (TREZE VÍRGULA NOVENTA E CINCO POR CENTOS) PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL - CETI, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

IBAPE/AM - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO - CPF: 817.210.212-72

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO - CNPJ:
04.312.419/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,36

Pago em: 23/02/2016

Nosso Número: 8301358785

Certidão nº 924078/2015
07/03/2016, 09:15

Chave de Impressão: aaddYB455A35C2ZW3Ady
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2016 e contém 24 folhas

[Handwritten signatures and initials]

H9



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA

2.8	Andaime metálico de encaixe	m2	324,00
3	TRABALHO EM TERRA		
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	m2	5200,00
3.2	Escav. Carga, trans. Mat. 1ª categ. DMT<500m	m3	3120,00
3.3	Locação da obra	m2	1371,50
3.4	Escavação manual (até 2,00m), exeto rocha	m3	341,05
3.5	Apiloamento de fundo de valas e piso à maço	m2	200,40
3.6	Reaterro apiloamento de valas	m3	143,80
3.7	Aterro c/ fornecimento de material	m3	338,95
4	FUNDAÇÕES SIMPLES		
4.1	Concreto magro	m3	10,05
	Concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão	m3	100,20
4.3	Forma de tábua p/ concreto aproveit. 2 vezes	m2	533,10
4.4	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	6603,30
4.5	Concreto estrutural Fck=20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m3	100,05
4.6	Desforma	m2	533,10
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m2	2494,80
5.2	Forma aparente c/ maderit (resinado) 12mm inclusive desforma	m2	48,45
	Forma curva c/ compensado (pilares circulares) inclusive desforma	m2	106,90
5.4	Ferragem CA-50A/CA-60B	kg	15272,40
5.5	Concreto estrutural Fck=20 Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	m3	231,40
5.6	Eps (caixão perdido)]	un	2464,00
6	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m2	1083,3
6.2	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m2	11,05
6.3	Elemento vazado de cimento/areia 20x20x10	m2	87,1
6.4	Divisória divilux colocada	m2	103,4
6.5	Divisória de mármore	m2	38,00

CÓPIA COLORIDA

COBERTURA

R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTARIAS DE MANAUS - R. Floriano Rabelo (Tabellião)
Matriz - Av. Duana Batista, 327 - fone: 3234-3335 Fax: Av. Eduardo Guimaraes, 547 - fone: 322-8444 www.cartorioabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
Art 7º inciso V de Lei no 8931/2000
Selo BF146627-09 - Data/Hora: 26/09/2005 19:38:21
Emitido por: JESSICA DE SOUZA
FUNETJ 0,20 FUNDPAM 0,14
SELO 1,00. Código de validação: 2725-SEPO-98C9-520B
www.seloam.com.br

26 SET 2005
Este documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Inscrito expedida nesta data.

CC

RS

CC

51




GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA

13.1	Aparelhamento em paredes c/ selador acrilico	m2	3.328,25
13.2	Massa corrida acrilica	m2	3.328,25
13.3	Pintura Acrilica - 2 demaos	m2	3.328,25
13.4	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcao comum	m2	1.055,25
13.5	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demaos	m2	1.055,25
13.6	Aparelhamento em estrutura metalica c/ zarcao comum	m2	3.762,90
13.7	Pintura esmalte em estrutura metalica - 2 demaos	m2	3.762,90
13.8	Pintura TELHACRYL p/ telha de barro	m2	3.339,90
13.9	Pintura epoxi em bancadas	m2	22,46
13.10	Pintura nova cor em calçadas	m2	493,10
13.11	Pintura de faixa em piso	m2	93,60
13.12	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demao	m2	19,45

CÓPIA COLORIDA

14 APARELHOS E METAIS

14.1	Saboneteira branca em louça	un	14,00
14.2	Saboneteira metalica (laboratório)	un	4,00
14.3	Cabide duplo branco em louça	un	5,00
14.4	Porta papel branco - 15x15 em louça	un	13,00
14.5	Porta toalha metalico (laboratório)	un	4,00
14.6	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	un	2,00
14.7	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada	un	13,00
14.8	Chuveiro c/ articulação cromado	un	5,00
14.9	Mictório calha inox	m	2,50
14.10	Pia de cozinha de aço inoxidavel uma cuba (1,20x0,58)m	un	



R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Walter - Av. Djalma Batista, 327 - (067) 3234-3335 - São José do Rio Preto - SP - CEP: 13.224-000 - www.cartorio.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
Art 7º inciso V da Lei nº 8931/2004
Selo BF148629-05 - Data/Hora: 26/07/2005 14:04:55
Emitido por: JESSICA DE SOUZA - ESCRETOÁRIO AUTORIZADA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,17
SELO 1,00. Código de validação: 3001-B0B0-0010-4510 - Valor em
www.selocam.com.br

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'a' and '53' at the bottom right.




GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CÓPIA COLORIDA

16.1	Muro em alvenaria e concreto armado h=2,00m	m	215,00
16.2	Muro em alvenaria e concreto armada h=1,00m	m	65,00
16.3	Poço de captação de agua subterraneas - 100m com D=4"	un	1,00
16.4	Tanque de alvenaria p/ lavagem de painéis	un	1,00
16.5	Prateleira de concreto	m2	24,90
16.6	Bancada em alvenaria, c/ tampo em concreto (e=10cm) revest. Em azulejos,		
	pintura c/ tinta epoxi e tanque em aço inox	un	4,00
16.7	Plataforma Vertical (deficiente fisico)	un	1,00
16.8	Programação visual	un	1,00
16.9	Placa de bronze colocada	un	1,00
16.10	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)	un	36,00
16.11	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00x1,20 p/ pincel	un	16,00
16.12	Gramagem em placa	m2	2.802,65
16.13	Plantas ornamentais	m2	47,50
16.14	Muda de arvore h=3m	un	6,00
16.15	Luminária externa com 04 petalas, lampada vapor de sódio,		
	poste em aço galvanizado pintado h=6,00m, inclusive fiação.	un	4,00
16.16	Caixa e grade p/ ar condicionado 30.000BTU	un	34,00
16.17	Canaleta em alvenaria de 0,25m larg. Interna, c/ grelha	m	98,60
16.18	Remoção dos entulhos	un	1,00
16.19	Limpeza da obra	un	1,00



R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTARIOS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matr: Av. Duama Batista, 327 - 1921-3234-3335 Fone: Cel. Roberto 547 - 1921-3234-3334 - www.cartorioborba.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia foi emitida em conformidade com o disposto no Art 7º inciso V da Lei nº 8951/2000.
Selo: BF146631-00 - Data/Hora: 26/09/2005 14:30:00
Emitido por: JESSICA DE SOUZA - PROSECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
FUNETJ 0.29 FUNDPAM 0.14 - 2007/SS/RS/014 - PARPAM.0.11
SELO 1,00. Código de validação: 2470-2005-1501-0060. Valido em
www.seloam.com.br

[Handwritten signatures and initials]

55



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA

6 PAVIMENTAÇÃO

6.1	Lastro impermeab. De concreto não estrutural (sem cimento), inclusive circulação frontal	m3	66,30
6.2	Argamassa de regularização - 3cm (sem cimento), inclusive circulação frontal	m2	663,00
6.3	Piso korodur 10mm	m2	663,00

7 PINTURA

7.1	Aparelhamento em paredes c/ selador acrilico	m2	228,55
7.2	Massa corrida acrilica	m2	228,55
7.3	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcao comum	m2	636,80
7.4	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demaos	m2	636,80
7.5	Pintura em borracha clorada	m2	23,31

8 INSTALAÇÕES


8.1	Elétrica		
8.1.1	Alimentador e Quadros	cj	1,00
8.1.2	Luminária externa com 04 petalas, lampada vapor de sódio, em poste de concreto h= 12m, inclusive fiação	un	2,00
8.1.3	Postes com refletores completo	un	4,00
8.1.4	Torneiras de jardim	cj	1,00

9 EQUIPAMENTOS

9.1	Traves para futebol de salão	un	2,00
9.2	Rede de futebol de salão	par	1,00
9.3	Rede para vôlei	un	1,00
9.4	Poste FoGo 4" para vôlei	un	2,00

10 LIMPEZA

10.1	Limpeza final e permanente da Obra	un	1,00
------	------------------------------------	----	------



Antonio Gomes Graça
Antonio Gomes Graça
Prefeito M. de Borba-AM
CPF.: 229.720.052-37

PREFEITO MUNICIPAL DE BORBA
Antonio Gomes Graça

CARTÓRIO RIBELO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Ribeiro (Tabelião)
Rua: Eduardo Ribeiro, nº 92 - 3227-8484 - www.cartorioelc.com.br
SELO ELETRÔNICO DE AUTENTICIDADE
Certifico que o presente documento é uma cópia verdadeira e fiel do original.
Até ao inciso V da Lei nº 11.127/2002.
Selo BF 146633-06 - Datas: 2005/09/26 15:00:00 Cou 141
Emitido por JESSICA DE SOUZA PEREIRA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
FUN. Nº 020 FUSOPAM - Nº 00155 R\$ 0 14 FARPAM 0 1
SEL. Nº 100, Cargo de Tabelião, Cartório nº 44-F17D-AAAD - Valide em
www.borba.am.gov.br

CÓPIA COLORIDA

Handwritten signatures and initials on the right margin.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 735/2011

Nome: HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO
No. CREA: 13667/AM
Modalidades:
ENGENHEIRO CIVIL
TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE N.307
 VILA PUDICO CASA 116
 CENTRO - MANAUS/AM

Atribuições:
ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO, COM RESTRIÇÕES A: BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, PORTOS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ENGENHARIA DE TRÁFEGO.
ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO 90922/85, OBSERVADO O ARTIGO 5 DA MESMA LEGISLAÇÃO, CIRCUNSCRITO A MODALIDADE CONSTRUÇÃO CIVIL COM HABILITAÇÃO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL, CONFORME DECRETO 4560 DE 30.12.2002

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 26750/2010 de 14/12/2010

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-SUSAM
Empresa Contratada: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA
Local Obra/Serviço: RUA DUQUE DE CAXIAS N.1142
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$,00
Vinculada a ART No. 10325 de 16/06/2009
Do Profissional: 5647-D/AM-RR - JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO - ENGENHEIRO CIVIL
CO-RESPONSÁVEL PELO CONTRATO N° 058/2009 - SUSAM, Celebrado
entre Secretaria de Estado de Saúde
e a Mariuá Construções Ltda.
OBJETO: Execução de Serviços e Obras de Engenharia, para
 Ampliação da
 Maternidade Balbina Mestrinho, Localizada na Rua Duque de
 Caxias, 1142,
 Praça 14 de Janeiro. Manaus/AM.
PRAZO: 180 DIAS

2. Referente a ART No. 25615/2011 de 25/10/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM
Empresa Contratada: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA
Local Obra/Serviço: RUA DUQUE DE CAXIAS N.1142
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$
Vinculada a ART No. 10325 de 16/06/2009
Do Profissional: 5647-D/AM-RR - JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO - ENGENHEIRO CIVIL
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 058/2009-SUSAM
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PRIMITIVO
 POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 13.12.2009 A 12.03.2010

3. Referente a ART No. 25617/2011 de 25/10/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM
Empresa Contratada: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA
Local Obra/Serviço: RUA DUQUE DE CAXIAS N.1142
 - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$
Vinculada a ART No. 10325 de 16/06/2009
Do Profissional: 5647-D/AM-RR - JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO - ENGENHEIRO CIVIL
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 058/2009-SUSAM
OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PRIMITIVO
 POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 12.03.2010 A 09.06.2010

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônia de Jesus Rabelo
 Matr. - Av. Dalma Batista, 327 - 921-7234-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - 1921-3232-6444
 Tabelião de Notas
 OAB/AM nº 112.414

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA/AM
 Certificado que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original
 Art 7º inciso V da Lei nº 8931/2006 - DOE nº 10.000/06
 Selo BFC030787-39 - Data/Hora: 10/05/2011 12:41 Cod 0450
 Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES RABELO - ESCRITÓRIO
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPROJ 0,00 ISS R\$ 0,14 FARPAM 0,47
 SELO 1,00. Código de validação: 1F05-BFCD-0AB6-1B46 - Valide em
 www.seioam.com.br

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: Large stylized signature
 - Middle right: 'H' and 'A' initials
 - Bottom right: Multiple signatures and initials, including 'M', 'P', 'C', 'A', 'B', 'S', 'A'



SERVÍCIO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 735/2011

8. Referente a ART No. 25626/2011 de 25/10/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM
Empresa Contratada: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA
Local Obra/Serviço: RUA DUQUE DE CAXIAS N.1142
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$

Vinculada a ART No. 10325 de 16/06/2009

Do Profissional: 5647-D/AM-RR - JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO - ENGENHEIRO CIVIL

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 058/2009-SUSAM

OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO
POR 140 DIAS, A CONTAR DE 05.02.2011 A 24.06.2011

9. Referente a ART No. 25628/2011 de 25/10/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM
Empresa Contratada: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA
Local Obra/Serviço: RUA DUQUE DE CAXIAS N.1142
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$

Vinculada a ART No. 10325 de 16/06/2009

Do Profissional: 5647-D/AM-RR - JOAQUIM VIANA DA FONSECA NETO - ENGENHEIRO CIVIL

OTAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 058/2009-SUSAM

OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR 90
DIAS A CONTAR DE 25.06.2011 A 23.09.2011

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, PROFISSIONAL PERTENCENDO AO QUADRO DA EMPRESA APARTIR 06/12/10, E QUE PORTANTO, TEM O SEU ATESTADO INSERIDO DA DATA DE ENTRADA NA EMPRESA MARIUA CONSTRUÇOES LTDA.

Manaus, 01 de Novembro de 2011

ENGENHEIRO CIVIL SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CONFEA
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA



CREA-AM
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

Ofício de Notas
Michellette Guimarães Sampaio Rabelo



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo
Manaus - Av. Ojama Barata - 727 - (92) 3234-3335 - Sur - Av. Eduardo Ribeiro - 107 - (92) 3232-8440

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-AM
Certifico que o presente fotocópia de documento original
Art 7º inciso V de Lei no 8931/2006
Selo BF039793-26 - Data/Hora: 2011/10/01 12:47 Cod 045
Emido por MICHELLE GUIMARÃES SAMPÃO RABELO - ESCRIVENTE
FUNETJ 0,20 FUNDPAM 0,14 FUNDAP 0,09 ISS R\$ 0,14 FARPAM 0,17.
SELO 1,00. Código de validação: B6D-APB3-CCBD-7AE9 - Valido em
www.seloam.com.br

[Handwritten signatures and initials on the right side of the document]



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA.**, CNPJ 03.540.153/0001-10, sediada em Manaus-AM, na Rua Francisco Araújo, 81, Conjunto Aruanã, Compepa I, executou para a Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM, de acordo com o Contrato nº 058/2009 - SUSAM, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: **Execução de Serviços e Obras de Engenharia, para Ampliação da Maternidade Balbina Mestrinho.**

Endereço: **Rua Duque de Caxias, 1142, Praça 14 de Janeiro, Manaus - Amazonas**

Valor do Contrato: **R\$ 7.992.298,17**

Valor Total da Obra: **R\$ 9.989.274,51**

Data da Assinatura: **03/06/2009**

Início da Obra: **16/06/2009**

Término da Obra: **23/09/2011**

Prazo Contratual: **180 (Centro e Oitenta) Dias**

Responsabilidade Técnica: **Engº Joaquim Viana da Fonseca Neto - CREA 5647-D / AM-RR**
Engº Hugo Leandro Arouca Ribeiro - CREA 13667 / AM

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 224-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 607 - (92) 222-6486 - www.cartoriorebelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é fiel e idêntica ao original.
Art. 7º inciso V da Lei nº 8936/2006 ou Pê
Selo: A.1064148 - Data/Hora: 22/07/2011 09:46:26 Cod:028
Emitido por: LUCIANA ALECRIM PACIFICO - ESCRIVENTE
FUNETJ: 0,18 FUNCPAM: 0,06
Código de validação: 687F-5802-8D17-84A5 - Valida em www.seleam.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CREA-AM	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 100		
1.1.1	Engenheiro civil	dia	240,00
1.1.2	Engenheiro eletricista	dia	160,00
1.1.3	Engenheiro mecânico	dia	120,00
1.1.4	Técnico em edificações	dia	240,00
1.1.5	Supervisor de segurança	mês	8,00
1.1.6	Mestre de obras	dia	240,00
1.1.7	Encarregado de serviço (03)	dia	720,00
1.1.8	Vigia (04)	dia	840,00
1.1.9	Aluguel de container para funcionamento provisório da administração da unidade	mês	6,00
1.1.10	Transporte do container (ida e volta)	unid.	1,00
1.1.11	Andaime metálico de encaixe	m²	1.200,00
1.2	PROJETOS EXECUTIVOS - 300		
1.2.1	Arquitetura	m²	2.215,28
1.2.2	Fundações	m²	273,72
1.2.3	Estrutura de concreto	m²	2.675,78
1.2.4	Estrutura metálica para cobertura	m²	468,84
1.2.5	Elétrica	m²	2.675,78
1.2.6	Hidro-sanitária	m²	2.675,78
1.2.7	Águas pluviais	m²	2.675,90
1.2.8	Telefone e interfone	m²	3.072,44
1.2.9	Lógica	m²	3.072,44
1.2.10	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	m²	865,50

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 735.11

01 NOV. 2011

Este Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 224-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 607 - (92) 222-6486 - www.cartoriorebelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é fiel e idêntica ao original.
Art. 7º inciso V da Lei nº 8936/2006 ou Pê
Selo: BF039792-28 - Data/Hora: 25/10/2011 12:41:00 Cod:048
Emitido por: MICHELLE GUIBANE DE RABELO - ESCRIVENTE
FUNETJ: 0,29 FUNCPAM: 0,14 FARPAM: 0,14
SELO 1,00. Código de validação: 687F-5802-8D17-84A5 - Valida em www.seleam.com.br



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA.**, CNPJ 03.540.153/0001-10, sediada em Manaus-AM, na Rua Francisco Araújo, 81, Conjunto Aruanã, Composta I, executou para a **Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM**, de acordo com o Contrato nº 058/2009 - SUSAM, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: **Execução de Serviços e Obras de Engenharia, para Ampliação da Maternidade Balbina Mestrinho.**

Endereço: **Rua Duque de Caxias, 1142, Praça 14 de Janeiro, Manaus - Amazonas**

Valor do Contrato: **R\$ 7.992.298,17**

Valor Total da Obra: **R\$ 9.989.274,51**

Data da Assinatura: **03/06/2009**

Início da Obra: **16/06/2009**

Término da Obra: **23/09/2011**

Prazo Contratual: **180 (Centro e Oitenta) Dias**

Responsabilidade Técnica: **Engº Joaquim Viana da Fonseca Neto - CREA 5647-D / AM-RR**
Engº Hugo Leandro Arouca Ribeiro - CREA 13667 / AM

R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
 Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (91) 3234-3355 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (91) 3232-8488 - www.cartorioam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
 Certifico que a presente fotocópia é fiel e verdadeira ao original
 Art 7º inciso V da Lei nº 8935 de 2009
 Selo: A.1064148 - Data/Hora: 22/09/2011 09:46:26 Cod:028
 Emitido por: LUCIANA ALECRIM PACIFICO - ESCRIVENTE
 FUNETJ: 0,18 FUNDPAM: 0,09
 Código de validação: 687F-4802-8017-8446 - Valida em www.seloam.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 100		
1.1.1	Engenheiro civil	dia	240,00
1.1.2	Engenheiro eletricista	dia	160,00
1.1.3	Engenheiro mecânico	dia	120,00
1.1.4	Técnico em edificações	dia	240,00
1.1.5	Supervisor de segurança	mês	8,00
1.1.6	Mestre de obras	dia	240,00
1.1.7	Encarregado de serviço (03)	dia	720,00
1.1.8	Vigia (04)	dia	840,00
1.1.9	Aluguel de container para funcionamento provisório da administração da unidade	mês	6,00
1.1.10	Transporte do container (ida e volta)	unid	1,00
1.1.11	Andaime metálico de encaixe	m²	1.200,00
1.2	PROJETOS EXECUTIVOS - 300		
1.2.1	Arquitetura	m²	2.000,28
1.2.2	Fundações	m²	273,72
1.2.3	Estrutura de concreto	m²	2.675,78
1.2.4	Estrutura metálica para cobertura	m²	468,84
1.2.5	Elétrica	m²	2.675,78
1.2.6	Hidro-sanitária	m²	2.675,78
1.2.7	Águas pluviais	m²	2.517,90
1.2.8	Telefone e interfone	m²	3.072,44
1.2.9	Lógica	m²	3.072,44
1.2.10	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	m²	865,50

SERVIÇOS CREA-AM
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº **735.11**
01 NOV. 2011
 Este Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
 Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (91) 3234-3355 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (91) 3232-8488 - www.cartorioam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
 Certifico que a presente fotocópia é fiel e verdadeira ao original
 Art 7º inciso V da Lei nº 8935 de 2009
 Selo: BF038791-20 - Data/Hora: 22/09/2011 09:45:00 Cod:025
 Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SAUS RABELO / ESCRIVENTE
 FUNETJ: 0,28 FUNDPAM: 0,14
 SELO 1,00. Código de validação: 835A-1E32-BB18-AC12 - Valida em www.seloam.com.br




GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

1.2.11	Rede de gases medicinais	m ²	2.847,46
1.2.12	Chamada de enfermagem	m ²	2.847,46
1.2.13	Som e tv	m ²	2.847,46
1.2.14	Ar condicionado e exaustão	m ²	2.847,46
1.2.15	Estação de tratamento de esgoto	unid.	1,00
1.2.16	Elaboração de perspectiva digital	unid.	1,00
1.3	Serviços topográficos	dia	6,00

REMANEJAMENTO TOTAL DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE NA ÁREA DEMOLIDA DO PRÉDIO ANTIGO - 601

1.4.1	Instalação de quadro de distribuição c/ barram. 48 circ.	unid.	1,00
1.4.2	Instalação de disjuntor tripolar de 100A	unid.	1,00
1.4.3	Instalação de disjuntores bipolares de 35A a 50A	unid.	24,00
1.4.4	Instalação de disjuntor NO-FUSE de 150A/250A	unid.	8,00
1.4.5	Instalação de cabo #35mm ²	m	512,00
1.4.6	Instalação de cabo #50mm ²	m	415,00
1.4.7	Instalação de cabo #150mm ²	m	450,45
1.4.8	Instalação de cabo #300mm ²	m	512,00



1.5	ESTACIONAMENTO PROVISÓRIO - 9018		
1.5.1	Retirada de vegetação	m ²	526,00
1.5.2	Apiloamento manual de área	m ²	776,00
1.5.3	Espalhamento de areia c/ fornecimento	m ³	60,00
1.5.4	Compactação de aterros	m ³	60,00
1.5.5	Lastro de brita, apiloado manualmente	m ³	26,30
1.5.6	Alvenaria de vedação c/ tijolo 1/2 vez - complemento p/ meio-fio	m ²	34,00

DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES - 602

2.1	TRECHO DO PRÉDIO ANTIGO		
2.1.1	Demolição de cobertura construída c/ telhas de fibrocimento	m ²	64,26
2.1.2	Demolição de estrutura de madeira p/ telhados	m ²	64,36
2.1.3	Demolição manual de concreto armado e preparo p/ remoção	m ³	15,75
2.1.4	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m ³	80,00
2.1.5	Demolição manual de concreto armado e preparo p/ remoção (piso c/ h=8cm)	m ³	7,52
2.1.6	Retirada de esquadrias de alumínio	m ²	28,00
2.1.7	Remoção de entulhos DMT 50km e carga manual	m ³	55,00

DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO DA NEONATOLOGIA

2.2	DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO DA NEONATOLOGIA		
2.2.1	Retirada de louças sanitárias	unid.	10,00
2.2.2	Retirada de bancadas de granito	unid.	4,00
2.2.3	Retirada de esquadrias metálicas c/ ou sem reaproveitamento	m ²	36,00
2.2.4	Retirada de esquadrias de alumínio	m ²	16,00
2.2.5	Demolição de forro pré-fabricado (PVC)	m ²	228,00
2.2.6	Demolição de cobertura construída c/ telhas de fibrocimento	m ²	242,00
2.2.7	Demolição de estrutura de madeira p/ telhados	m ²	242,00
2.2.8	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m ³	576,00
2.2.9	Remoção de entulhos DMT 50km e carga manual	m ³	160,00
2.2.10	Demolição manual de concreto armado e preparo p/ remoção	m ³	31,60
2.2.11	Remoção da rede hidráulica	cl.	1,00
2.2.12	Remoção da rede elétrica	cl.	1,00
2.2.13	Demolição de piso cerâmico, inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	m ²	238,00
2.2.14	Retirada de peitoris	cl.	1,00
2.2.15	Retirada de caixas p/ ar condicionado	unid.	1,00

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
 Rua da Útilima Bandeira, 327 - (92) 3234-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 222-8444 - www.seioam.com.br
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJD AM
 Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
 Art. 7º inciso V da Lei nº 895/2006
 Selo: A-064140 - Data/Hora: 22/11/2011 09:46:58:00:028
 Emitido por: LUCIANA ALEGRIIM PACIFICO - ESCRIVENTE
 FUNETJ: 0,29 FUNDPAM: 0,14 ISS R\$ 0,14 FARPAM: 0,17
 Código de validação: 4E2D3E-405-E2D3 - Valida em www.seioam.com.br

3.0	TRABALHO EM TERRA - 701		
3.1	Locação da obra	m ²	1.162,25
3.2	Escavação manual (de 2,00 a 4,00m) exceto rocha - poço do elevador	m ³	42,18
3.3	Escavação manual (de 2,00 a 4,00m) exceto rocha - blocos de coroamento	m ³	168,00
3.4	Apiloamento de fundo de valas a maço	m ²	112,00
3.5	Reaterro apiloado de valas	m ³	105,00
3.6	Aterro c/ fornecimento de material	m ³	409,06

R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
 Rua da Útilima Bandeira, 327 - (92) 3234-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 222-8444 - www.seioam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJD AM
 Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
 Art. 7º inciso V da Lei nº 895/2006
 Selo: BF039790-27 - Data/Hora: 22/11/2011 09:52:00:045
 Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES - ESCRIVENTE
 FUNETJ: 0,29 FUNDPAM: 0,14 ISS R\$ 0,14 FARPAM: 0,17
 Código de validação: 4E2D3E-405-E2D3 - Valida em www.seioam.com.br

[Handwritten signatures and initials]



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Item	Descrição	Unidade	Valor
4.0	INFRA-ESTRUTURA - 9002		
4.1	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 de 12,5mm até 20mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	11.407,00
4.2	Concreto usinado Fck=35Mpa com seixo (fornecimento, lançam. e aplicação)	m³	150,40
4.3	Remoção de entulhos DMT 50km e carga manual - material imprestável proveniente das escavações das estacas c/ 30% de empolamento	m³	195,52
4.4	Concreto magro - fundo do poço do elevador	m³	0,92
4.5	Concreto magro - blocos de coroamento	m²	5,60
4.6	Concreto magro - vigas baldrame	m²	3,35
4.7	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes - poço do elevador	m²	63,00
4.8	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes - blocos de coroamento	m²	168,00
4.9	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes - vigas baldrame	m²	271,32
4.10	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 até 5mm, corte e dobra por sistema industrializado	kg	3.975,14
4.11	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 até 10mm, corte e dobra por sistema industrializado	Kg	5.300,19
4.12	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 de 12,5mm até 20mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	3.975,14
4.13	Concreto usinado Fck=35Mpa com seixo (fornecimento, lançam. e aplicação) - poço do elevador	m³	4,99
4.14	Concreto usinado Fck=35Mpa com seixo (fornecimento, lançam. e aplicação) - bloco de coroamento	m³	63,00
4.15	Concreto usinado Fck=35Mpa com seixo (fornecimento, lançam. e aplicação) - vigas baldrame	m³	20,35
4.16	Desforma	m²	502,32
4.17	Estaca Raiz Ø=40cm	m	1.342,00
4.18	Argamassa FCK 20Mpa (Fornecimento e Aplicação)	m³	177,09
5.0	SUPER-ESTRUTURA - 9003		
5.1	Forma aparente c/ compensado plastificado 12mm, inclusive desforma 3 vezes - lajes do pavimento térreo	m²	1.512,36
5.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 até 5mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - lajes do pavimento térreo	Kg	10.713,15
5.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 até 10mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - lajes do pavimento térreo	Kg	14.771,93
5.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 de 12,5mm até 20mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - lajes do pavimento térreo	Kg	10.713,15
5.5	Concreto usinado Fck=35Mpa com seixo (fornecimento, lançam. e aplicação) - lajes do pavimento térreo	m³	183,84
5.6	Forma aparente c/ compensado plastificado 12mm, inclusive desforma 3 vezes - lajes do primeiro pavimento	m²	973,93
5.7	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 até 5mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - lajes do primeiro pavimento	Kg	7.209,88
5.8	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 até 10mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - lajes do primeiro pavimento	Kg	9.613,17
5.9	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 de 12,5mm até 20mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - lajes do primeiro pavimento	Kg	7.209,88
6.0	Concreto usinado Fck=35Mpa com seixo (fornecimento, lançam. e aplicação) - lajes do primeiro pavimento	m³	120,16
6.1	Forma aparente c/ compensado plastificado 12mm, inclusive desforma 3 vezes - lajes do segundo pavimento	m²	973,93
6.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 até 5mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - lajes do segundo pavimento	Kg	7.209,88
6.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 até 10mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - lajes do segundo pavimento	Kg	9.613,17
6.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 de 12,5mm até 20mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - lajes do segundo pavimento	Kg	7.209,88
6.5	Concreto usinado Fck=35Mpa com seixo (fornecimento, lançam. e aplicação) - lajes do segundo pavimento	m³	120,16
6.6	Forma aparente c/ compensado plastificado 12mm, inclusive desforma 3 vezes - lajes do terceiro pavimento	m²	658,49
6.7	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 até 5mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - lajes do terceiro pavimento	Kg	4.843,73
6.8	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 até 10mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - lajes do terceiro pavimento	Kg	6.458,31
6.9	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 de 12,5mm até 20mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - lajes do terceiro pavimento	Kg	4.843,73

CREA-AM
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº **735 M**
01 NOV. 2011
 Este documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-AM

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 Cartório que é presente (origem) em 51 Cd. 046
 At to início V. da Lei no. 883 de 2001
 Selo BR039791-29 - Data-Hora: 27/11/2011 09:54:02
 Emitido por: MICHELLE GUINLE FERREIRA
 FUNETU: 0,28 FUNDPAM: 0,17
 Selo: 1,00 Código de validação: 34411541C-054E

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Amazonas
 Rua: Av. Duque Bragança, 277 - 06033-000, São. An. Eduardo, Manaus - AM, CEP: 67030-000
 Fone: (067) 332-1111 Fax: (067) 332-1111
 E-mail: cartorio@rabelo.com.br
 Site: www.rabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 Cartório que é presente (origem) em 51 Cd. 046
 At to início V. da Lei no. 883 de 2001
 Selo: A.004148 - Data-Hora: 27/11/2011 09:54:02
 Emitido por: LUCIANA ALECRIM ACRICHO
 FUNETU: 0,18 FURCPAM: 0,00
 Código de validação: 0284 3034 5432 EAC


[Handwritten signatures and initials]

65



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

5.20	Concreto usinado Fck=35Mpa com seixo (fornecimento, lançam. e aplicação) - lajes do terceiro	m ²	80,73
5.21	Forma aparente c/ compensado plastificado 12mm, inclusive desforma 3 vezes - casa de máquinas	m ²	214,84
5.22	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 até 5mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - casa de máquinas	Kg	1.208,25
5.23	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 até 10mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - casa de máquinas	Kg	1.611,00
5.24	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 de 12,5mm até 20mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - casa de máquinas	Kg	1.208,25
5.25	Concreto usinado Fck=35Mpa com seixo (fornecimento, lançam. e aplicação) - casa de máquinas	m ³	20,14
5.26	Forma aparente c/ compensado plastificado 12mm, inclusive desforma 3 vezes - caixa d'água	m ²	167,39
5.27	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 até 5mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - caixa d'água	Kg	851,04
5.28	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 até 10mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - caixa d'água	Kg	1.134,72
5.29	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 de 12,5mm até 20mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra - caixa d'água	Kg	851,04
5.30	Concreto usinado Fck=35Mpa com seixo (fornecimento, lançam. e aplicação) - caixa d'água	m ³	14,18
6.0 PAREDES E PAINÉIS - 9050			
6.1	Alvenaria de vedação c/ tijolo 1/2vez	m ²	4.340,88
6.2	Divisória em PVC	m ²	99,01
6.3	Verga reta de concreto armado controle tipo "B" fck=13,9	m ³	3,99
6.4	Alvenaria de vedação c/ tijolo 1vez	m ²	66,25
7.0 REVESTIMENTO - 2500			
7.1	Chapisco traço 1:3	m ²	6.717,96
7.2	Chapisco em fachada traço 1:3	m ²	1.963,80
7.3	Emboço traço 1,2:4 (e=0,02m)	m ²	8.625,96
7.4	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m ²	5.267,12
7.5	Revestimento cerâmico	m ²	1.506,64
7.6	Pastilha cerâmica (fachada)	m ²	55,80
7.7	Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e=3mm	m ²	3.414,64
7.8	Revestimento de gesso aplicado em paredes ou teto interno desempenado (tetos sem forro)	m ²	328,35
7.9	Pastilha de Porcelana (FACHADA)	m ²	1.908,00
8.0 PAVIMENTAÇÃO - 2600			
8.1	Lastro impermeab. de concreto estrutural fck=15Mpa	m ³	103,98
8.2	Argamassa de regularização - 3cm	m ²	3.070,38
8.3	Piso de alta resistência fundido sobre base niveladora	m ²	1.878,99
8.4	Rodapé para piso de alta resistência	m	1.463,20
8.5	Resina epóxida de alta resistência e=3mm	m ²	422,07
8.6	Cerâmica	m ²	366,74
8.7	Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e=3mm	m ²	366,74
8.8	Concreto estampado sobre lastro	m ²	305,40
8.9	Cimentado esp. 1,5cm c/ impermeab.	m ²	118,33
8.10	Calçada 8cm	m ²	305,40
9.0 PINTURA - 3000			
9.1	Aparelhamento em paredes c/ soldador acrílico	m ²	5.267,12
9.2	Massa corrida acrílica (paredes)	m ²	5.087,60
9.3	Massa corrida acrílica (sobre forro de gesso acartonado)	m ²	275,89
9.4	Pintura acrílica - 3 demãos - tinta mix (paredes)	m ²	5.087,60
9.5	Pintura acrílica - 3 demãos - tinta mix (forro de gesso acartonado e laje)	m ²	582,87
9.6	Tinta epoxi colorida c/ 2 demãos, incluindo emassamento e lixamento	m ²	179,52
9.7	Aparelhamento c/ selador acrílico (área entre forros de gesso/PVC e laje)	m ²	2.360,52
9.8	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m ²	1.878,99
9.9	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m ²	865,50
9.10	Pintura acrílica - 3 demãos (telhas de fibrocimento)	m ²	865,50
9.11	Pintura hovarac em piso c/ 2 demãos (calçadas)	m ²	305,40



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
 Mariz - Av. Djalma Batista 327 - (067) 3234-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro 547 - (067) 3232-8485 - rabelo.com.br



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO FUNETJ AM
 Certifico que o presente fotocópia é uma cópia fiel do original
 Art 7º inciso V da Lei nº 895/2015 - F.º 15
 Selo: BF039798-20 - Data: 03/11/2015 - 10:50 Cód 045
 Emitido por: MICHELLE GUILETTI - RABELO - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0.29 FUNDPAM 0.04
 Selo: A.084147 - Data/Hora: 22/10/2015 - 08:46:24 Cód 028
 Emitido por: LUCIANA ALACRIM PACIFICO - ESCRIVENTE
 FUNETJ: 0.18 FUNCPAM: 0.05
 Código de validação: FFP: 4672-66CE973 - Verifique em www.fam.com.br

66



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

9.12	Pinturas especiais - roda meio	m	644,80
9.13	Textura acrílica em parede com uma demão	m²	500,00
9.14	Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos	m²	1.093,50
9.15	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo/esmalte	m²	594,30
9.16	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos.....	m²	594,30
10.0 ESQUADRIAS - 1800			
10.1	Porta em PVC (60x180 - PA1)	m²	29,52
10.2	Porta de madeira 1ª compensado chapeado uma folha (70x210	m²	13,23
10.3	Porta de madeira 1ª compensado chapeado uma folha (80x210	m²	70,56
10.4	Porta de madeira 1ª moldura p/ vidro, uma folha (80x210 - PC2)	m²	55,44
10.5	Porta de alumínio veneziana (80x210 - PC3)	m²	6,72
10.6	Porta de madeira 1ª compensado chapeado uma folha (90x210	m²	3,78
10.7	Porta de alumínio veneziana (90x210 - PD2)	m²	1,89
10.8	Porta corta-fogo (90x210 - PD3)	m²	17,01
10.9	Porta de madeira 1ª compensado chapeado uma folha (110x210	m²	13,86
10.10	Porta de madeira 1ª moldura p/ vidro, uma folha (110x210 - PF2)	m²	117,81
10.11	Porta de madeira 1ª compensado chapeado duas folhas (110x210 - PF3)	m²	2,31
10.12	Porta de alumínio veneziana (110x210 - PF4)	m²	6,93
10.13	Porta de madeira 1ª compensado chapeado duas folhas (transferência 120x210 - PG1)	m²	2,52
10.14	Porta de madeira 1ª moldura p/ vidro, duas folhas (140x210 - PH1)	m²	14,70
10.15	Porta de madeira 1ª moldura p/ vidro, duas folhas (vai-vem 140x210 - PH2)	m²	2,94
10.16	Porta de alumínio moldura p/ vidro (200x300 - PN1)	m²	6,00
10.17	Porta sanfonada (PVC)	m²	8,40
10.18	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo superior	cj.	143,00
10.19	Colocação de porta duas folhas e ferragem tipo superior	cj.	8,00
10.20	Esquadrias de alumínio de correr (JAN01)	m²	348,87
10.21	Basculante de alumínio (JAN02)	m²	12,64
10.22	Esquadrias de alumínio tipo maxim-ar (JAN03)	m²	13,62
10.23	Esquadrias de alumínio em veneziana (JAN04)	m²	8,60
10.24	Esquadrias de alumínio tipo maxim-ar (quilha tipo quichê G1)	m²	6,20
10.25	Esquadrias de alumínio tipo maxim-ar (tipo quichê G2)	m²	2,87
10.26	Janela (fixa) quadro em alumínio (visor)	m²	20,86
10.27	Brise Fac.Alumínio/Lux cor verde	m²	107,13
10.28	Gradil de ferro (barra chata 1 1/2" x 3/16")	m²	114,00
11.0 VIDROS - 2400			
11.1	Vidro liso transparente - 5mm	m²	404,82
11.2	Vidro temperado verde 10mm	m²	57,05
12.0 FORRO - 9006			
12.1	Forro PVC c/ placas 1,25x0,625 c/ perfis clicados de alumínio	m²	2.084,63
12.2	Forro de gesso acartonado	m²	254,52
13.0 COBERTURA E TRATAMENTO - 4200			
13.1	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	865,50
13.2	Cobertura c/ telha ondulada F.C. 6mm, área de projeção horizontal	m²	865,50
13.3	Rufo em chapa galvanizada #24	m	183,75
13.4	Argamassa de regularização - 3cm	m²	608,88
13.5	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica poliéster 3mm	m²	608,88
13.6	Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, esp. 3cm	m²	608,88
13.7	Impermeabilização interna de reservatório e piscina, utilizando manta asfáltica com armadura de filme de polietileno	m²	138,81
14.0 APARELHOS E METAIS - 3100			
14.1	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada/completo	unid.	40,00
14.2	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	unid.	74,00
14.3	Lavatório cirúrgico inox c/ válvula, sifão inox, completa para lavabo (1,30x0,50/0,50)	unid.	2,00
14.4	Lavatório cirúrgico inox c/ válvula, sifão inox, completa para lavabo (3,35x0,50/0,50)	unid.	1,00
14.5	Tanque em inox com torneira	unid.	7,00
	Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro	unid.	21,00
	Porta toalha barra - inox	unid.	21,00



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO AM
 Certidão que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
 Art. 7º inciso V da Lei nº 895/03
 São BR 039795-22 - Distrito de Manaus - AM - CEP 66000-000
 Emitido por MICHELE GUILLERME S. RABELO - ESCREVENTE
 FUNTEJ 0,2º FUNDEAM 0,17
 SELO 1,00 Código de verificação: 2023-2023-0864-FAD9 - Valde em
 www.180em.com.br



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

17.32	Instalação de cabo #120mm ²	m	400,00
17.33	Instalação de cabo #150mm ²	m	370,00
17.34	Instalação de cabo #185mm ²	m	610,02
17.35	Instalação de cabo #300mm ²	m	575,33
17.36	Instalação de disjuntor 100A/150A	unid.	20,00
17.37	Instalação de disjuntor 150A/225A	unid.	20,00
17.38	Instalação de quadro de distribuição c/ barram. 48 circ.	unid.	20,00
17.39	Luminária de embutir Ø258mm, chapa em aço, com pintura epoxi	unid.	8,00
17.40	Instalação de luminária fluorescente, completa, com 2 lâmp. de 40w	unid.	138,00
17.41	Instalação de luminária fluorescente, completa, com 2 lâmp. de 40w	unid.	282,00
17.42	Luminária tipo arandela em alumínio pintado Ø240mm	unid.	21,00
17.43	Luminária tipo arandela em alumínio pintado Ø260mm	unid.	20,00
17.44	Painél de distribuição Geral com Chave selecionada tripolar (1500A) protegida por disjuntores NH de 1300 A	unid.	1,00
17.45	Painél de distribuição Geral com Chave selecionada tripolar (600A) protegida por disjuntores NH de 500 A	unid.	1,00
17.46	Painél modular de pontos elétricos com 8 tomadas 2P+T, uma arandela e um interruptor	unid.	28,00
17.47	Painél modular de pontos elétricos com 3 tomadas 2P+T, uma arandela e um interruptor	unid.	46,00
17.48	Painél modular de pontos elétricos para 4 tomadas 2P+T	unid.	13,00
17.49	Ponto de arandela	unid.	21,00
17.50	Ponto de energia (p/ equipamentos bifásicos)	unid.	21,00
17.51	Ponto de interruptor simples, inclusive fiação	pt	91,00
17.52	Ponto de interruptor duplo, inclusive fiação	pt	7,00
17.53	Ponto de interruptor 3w, inclusive fiação	pt	12,00
17.54	Ponto de luz em teto - elétrica e fiação	pt	464,00
17.55	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação	pt	376,00
17.56	Ponto de tomada 3P+T p/ raios-X de 5000 W	unid.	13,00
17.57	Ponto de tomada de 3200W/220V aterrada	unid.	20,00
17.58	Fornecimento e instalação de poste metálico c/ 03 pétalas V.S. 250x200V c/ fiação interna e acessórios, h=3,20m	unid.	11,00
17.59	PROJETOR em alumínio c/ lâmpada vapor de sódio Nav- T E40 400W	unid.	11,00
17.60	Desmontagem/Revisão e Remontagem Gerador DETROIT	unid.	1,00
17.61	Atenuadores de Ruídos p/ 1 Gerador DETRIT Tipo GMC	unid.	1,00
17.62	Chave automática usca para gerador de 500kva	unid.	1,00
17.63	Quadro de barramento de 400Amp	unid.	4,00
18.0	LÓGICA - 9012		
18.1	Instalação de cabo lógico	m	3.617,00
18.2	Ponto de lógica	unid.	90,00
18.3	Fornecimento e instalação de Patch Panel, Rack e Switche p/ rede de lógica	unid.	10,00
19.0	TELEFÔNICA - 9013		
19.1	Instalação de pontos na recepção, secretaria, circulação, posto de enfermagem e consultórios - inclusive fornecimento de central e de aparelhos	cj.	1,00
20.0	SOM e TV - 9017		
20.1	INSTALAÇÃO recepção, enfermanas, circulações, e alojamentos	cj.	1,00
20.2	Mesa Sonorizadora com microfoneidist. 120 cxs.	un	1,00
20.3	Amplificador de Som	un	1,00
20.4	Cabo de audio para distribuição 2,5	m	1.100,00
20.5	Cabo p/ microfone 1x16AWG blind em trança isolamento Pvc	m	100,00
20.6	Câmera color Day/Night, 470 L.	un	25,00
20.7	Cabo coaxial	m	2.300,00
20.8	Caixa de proteção	un	25,00
20.9	Conectores bnc	un	104,00
20.10	Fonte estabilizadora 10 A	un	25,00
20.11	Placa de CFTV de 8 canais	un	7,00
20.12	Rolo de fita para rotuladora	un	1,00
20.13	Fita de alta fusão	un	1,00
20.14	Aspiral flex	m	78,00
20.15	Servidor de instalação com passagem de cabos p/ 6 câmeras, configuração de um servidor (não fornecido) uma placa de vídeo e uma fonte de 10A estabilizada	un	2,00

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 735 .M

01 NOV. 2011

Este Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
 Matr. - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3234-3335 - www.cartoriolarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO I.C.M.
 Certifico que a presente fotocópia desta Certidão de Acervo Técnico é autêntica e verdadeira.
 Art. 7º inciso V da Lei nº 893 de 2004.
 Selo: A.1064142 - Data/Hora: 22/10/2011 09:46:13 Cod. 128
 Emitido por: LUCIANA ALECRUM RABELO - ESCRIVENTE
 FUNETJ: 0,18 FUNCPAM: 0,00
 Código de validação: EEDCFAE2FC6E3260 - V. de Am. www.seloam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO I.C.M. AM
 Certifico que a presente fotocópia desta Certidão de Acervo Técnico é autêntica e verdadeira.
 Art. 7º inciso V da Lei nº 893 de 2004.
 Selo: BF039801-08 - Data/Hora: 22/10/2011 09:55:55 Cod. 045
 Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES RABELO - ESCRIVENTE
 FUNETJ: 0,29 FUNCPAM: 0,14
 Código de validação: 340CCAB-B3AB-A517 - Valido em

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark




Handwritten signature

Handwritten mark



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Item	Description	Unit	Value
20.16	Micro computador multimidia 2.8 GHZ	un	2,00
21.0	ÁGUA FRIA - 3400		
21.1	Ponto de água fria PVC p/ caixa descarga acoplada/vaso sanitário	unid.	41,00
21.2	Ponto de água fria em tubo PVC soldável para chuveiro	unid.	21,00
21.3	Ponto de água fria em tubos de PVC soldável p/ lavatório	unid.	77,00
21.4	Ponto de água fria em tubo de PVC soldável - tanques	unid.	12,00
21.5	Ponto de água fria tubo de PVC soldável para pias	unid.	34,00
21.6	Abertura de rasgos em alvenaria de tijolos p/ passagem de tubulações de 1/2" a 1"	m	505,00
21.7	Enchimento de rasgos em alvenaria p/ tubulações de 1/2" a 1"	m	505,00
21.8	Tubo PVC soldável 25mm	m	505,00
21.9	Tubo PVC soldável 32mm	m	70,00
21.10	Tubo PVC soldável 50mm	m	70,00
21.11	Fornecimento e colocação de registro e conexões	cj.	1,00
21.12	Construção de cisterna com V=30m³, em concreto armado	unid.	1,00
22.0	ESGOTO SANITÁRIO - 3400		
22.1	Tubo PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 150mm	m	145,60
22.2	Tubo PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 100mm	m	267,60
22.3	Tubo PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 75mm	m	159,60
22.4	Tubo PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 50mm	m	147,00
22.5	Tubo PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 40mm	m	189,00
22.6	Fornecimento e colocação de conexões diversas	cj.	1,00
22.7	Caixa de inspeção alv. c/ tampa conc. 60x60x60cm, revestimento interno e lastro de concreto no piso	unid.	10,00
23.0	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES - 9010		
23.1	SISTEMA de pára-raio contra descargas elétricas - gaiola de faraday	unid.	1,00
23.2	ELEVADOR tipo leito 20 passageiros 4 paradas	unid.	2,00
23.3	Subestação de 500 KVA cabine primaria	unid.	1,00
23.4	Remanejamento Trafo 225KVa para a subestação nova	unid.	1,00
24.0	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - 9014		
24.1	Extintor CO2 - 6kg	unid.	17,00
24.2	Extintor - espuma 10 litros	unid.	17,00
24.3	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m³	18,00
24.4	Tubulação de Fº Gº 2 1/2"	m	110,00
24.5	Luvras de Fº Gº de 2 1/2"	unid.	20,00
24.6	Curva de Fº Gº de 2 1/2"	unid.	22,00
24.7	Têe de Fº Gº de 2 1/2"	unid.	44,00
24.8	Abriço p/ mangueira completa, incluindo mangueira industrial 1 1/2"x30m, chave STORM, esguicho regulável e registro de globo de 1 1/2"	unid.	5,00
24.9	Hidrante de passeio de 2 1/2", completo	unid.	1,00
25.0	REDE DE GASES MEDICINAIS - 9011		
25.1	AMPLIAÇÃO da rede de oxigênio	unid.	145,00
25.2	AMPLIAÇÃO da rede de ar comprimido	unid.	145,00
25.3	AMPLIAÇÃO da rede de vácuo	unid.	123,00
25.4	AMPLIAÇÃO da rede de óxido nitroso	unid.	7,00
25.5	PAINEL modular gases medicinais - G1	id.	65,00
25.6	PAINEL modular gases medicinais - G2	id.	51,00
25.7	PAINEL modular gases medicinais - G3	id.	10,00
25.8	PAINEL modular gases medicinais - G4	id.	4,00
25.9	PAINEL modular gases medicinais - G5	id.	6,00
25.10	PAINEL modular gases medicinais - G6	id.	1,00
25.11	SISTEMA de vácuo GEV 120D	id.	1,00
25.12	Abriço (3x2x2)m para Bomba de Vácuo	unid.	1,00
25.13	Acessórios de Gasoterapia	unid.	1,00
25.14	Rede de backup para centro cirurgico e UTI (oxigenio, ar comprimido, vacuo e oxido nitroso)	unid.	1,00
26.0	CHAMADA DE ENFERMAGEM - 9011		
26.1	Central Posto de Enfermagem Convencional SCD/1	unid.	4,00
26.2	Acionador de Pacientes para 500 camas enfermeira	unid.	78,00




Handwritten signatures and initials:
 - Large signature on the right side of the page.
 - Initials 'RAB' on the right side.
 - Initials 'M' and 'L' on the right side.
 - Initials '70' at the bottom right corner.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

26.3	Lanterna de Corredor Dupla RTC/2	unid.	22,00
26.4	Accionador de Paciente para Banheiro APB/1	unid.	22,00
26.5	Aquisição e licença para uso do software monitoração do sistema	unid.	1,00
26.6	Instalação de cabo #1,5mm ²	m	24,00
26.7	Serviços de montagem dos equipamentos, incluindo soldas e conexões diversas	qj.	1,00
27.0	DIVERSOS - 3500		
27.1	PROTETOR parede / corrimão - bate maca em PVC (variável x 20cm x 3,5cm)	m	308,42
27.2	TAMPO em granito (h=90cm), bordas elevadas (retenção líquidos) e roda bancadas (h=5cm) (T1)	m2	47,86
27.3	TAMPO em granito (h=90cm), bordas arredondadas c/ esteira (5cm) e roda bancadas (h=5cm) (T2)	m2	3,86
27.4	TAMPO em compensado (15mm) e laminado melaminico (T3)	m2	36,06
27.5	ARMÁRIO sob bancada, em compensado (15mm) e laminado melaminico (A1)	m2	0,00
27.6	ARMÁRIO de parede, em compensado (15mm) e laminado melaminico (A2)	m2	0,00
27.7	CORRIMÃO tubo industrial (Ø1 1/4") com proteção em zarcão e acabamento em pintura esmalte sintético	m	90,68
27.8	TORNEIRA abertura tipo cotovelo	unid.	9,00
27.9	EXAUSTOR tipo coifa p/ lavanderia	unid.	1,00
27.10	EXAUSTOR (banheiros, lavanderia, laboratório)	unid.	19,00
27.11	Abrigo da subestação e do grupo gerador	unid.	1,00
27.12	Torneira (fabricar) eletrônica (sensor) de parede	unid.	9,00
27.13	ARMÁRIO sob bancada, em MDF	m2	26,71
27.14	ARMÁRIO de parede, em mdf	m2	22,90
28.0	LIMPEZA - 9065		
28.1	Limpeza permanente de obra	h	6.600,00



Manaus, 19 de Outubro de 2011

Sandra Sueli
 Arqt.ª **Sandra Sueli Fontes Rodrigues**
 Chefe do Departamento de Engenharia
 CPF: 064.204.192-04

Roberto Honda
 Arqt.ª **Roberto Honda de Souza**
 Secretário Executivo
 CPF: 018.769.962-34

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
 Matr. - Av. Diana Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-4444 - www.cartoriolarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO AM
 Certifico que o presente fotocópia este documento original
 Art 7º inciso V de Lei no 893 de 2005
 Selo: A.1064141 - Data/Hora: 22/10/2011 08:45:02 Cod:028
 Emitido por: LUCIANA ALECRIM FACINHO; ESCRIVENTE
 FUNET.J: 0,18; FUNSPAM: 0,00
 Código de validação: 1011.7CE4-FEBS-4302 - Valide em www.zjcam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
 Matr. - Av. Diana Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-4444 - www.cartoriolarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO AM
 Certifico que o presente fotocópia este documento original
 Art 7º inciso V de Lei no 893 de 2005
 Selo: BF039799-25 - Data/Hora: 22/10/2011 08:53:05 Cod:045
 Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES; ESCRIVENTE
 FUNET.J: 0,20; FUNDPAM: 0,12; FUNSPAM: 0,00; ISS RCM: 0,17; FARR: 0,17
 SELO 1.00. Código de validação: 7802.3485-B2CD-3851 - Valide em www.zjcam.com.br



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 909467/2004

Emissão: 27/09/2004

Validade: Indefinida

Chave: x2cxdDaDBD2Z9xzZ5dca

Nº Anterior 4312004

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: VLADimir PALHETA GOMES FILHO

Registro: 040840093-5

CPF: 273.462.692-68

Endereço:

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 08/03/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA, OBS. SEU ART.25.

Informações / Notas

- CONFORME ATESTADO ANEXO

ART(s)

1504452003

Certidão nº 909467/2004

06/06/2016, 10:03

Chave de Impressão: x2cxdDaDBD2Z9xzZ5dca

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

N° 925096/2016
Emissão: 16/02/2016
Validade: Indefinida
Chave: Y49ZACZZw6zZ01ZAB9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: VLADIMIR PALHETA GOMES FILHO

Registro: 040840093-5

CPF: 273.462.692-68

Endereço: RUA ADALTO UCHO, 34, QD B, SHANGRILA II, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69054715

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 08/03/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8° E 9° DA RES. 218/73 DO CONFEA, OBS. SEU ART.25.

Informações / Notas

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

ART(s)

102422014, 310012013, 212662014

Certidão n° 925096/2016

06/06/2016, 10:04

Chave de Impressão: Y49ZACZZw6zZ01ZAB9Z

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Que entre si fazem, **MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Rua Francisco Araujo, 81, Conjunto Aruanã, Compensa I, Manaus, inscrita no CNPJ sob o nº 03.540.153/0001-10, tendo como ramo de atividade a Construção Civil, representada pelo seu sócio diretor Sr. **MOACIR ANTONIO VARELA**, inscrito no CPF sob o nº 548.288.139-34 doravante denominado simplesmente **contratante** e do outro lado a eng^a **RAIMUNDA KÁTIA REIS PEZOS**, portadora do RG nº 0846316-6 SSP/AM, CPF 314.699.142-04, CREA 7480 D-AM, doravante denominada simplesmente **contratada**, é celebrado o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**, de acordo com as condições a seguir especificadas:

1. Fica a contratada a exercer as funções de responsável técnico nos limites profissionais a nível de **ENGENHEIRA CIVIL** da contratante;
2. A remuneração pela prestação dos serviços será de 9 salários mínimos
3. O horário de trabalho será de 06 (seis) horas diárias;
4. O prazo do presente contrato será por 01(hum) ano;
5. Opera-se a rescisão do presente contrato por vontade de uma das partes sem nenhuma interferência de ambos.

E por estarem em todo, às partes contratantes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma para um só efeito, na presença de 01 (uma) testemunha.

Manaus – AM, 04 de Janeiro de 2016

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA.
MOACIR ANTONIO VARELA
CPF: 548.288.139-34

Raimunda Kátia Reis Pezos
RAIMUNDA KÁTIA REIS PEZOS
ENG^a CIVIL
CPF 314.699.142-04

TESTEMUNHA:

SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
RG: 1769306-3

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3322-8484 - www.1210702020.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
Reconheço e dou fé por ser
MOACIR ANTONIO VARELA CPF: 548.288.139-34
Selo BF039719-07 - Data/Hora: 04/01/2016 17:05:20 - Cod: 045
ESCREVENTE MICHELLE GONCALVES DA SILVA RABELO
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FARPAM 0,17, SEI
1,00.
Cód. de validação: 72D7-FE37-39E2-10E4 - www.seioam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3322-8484 - www.1210702020.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
Reconheço e dou fé por ser
RAIMUNDA KÁTIA REIS PEZOS CPF: 314.699.142-04
Selo BF039719-05 - Data/Hora: 04/01/2016 17:05:20 - Cod: 045
ESCREVENTE MICHELLE GONCALVES DA SILVA RABELO
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FARPAM 0,17, SEI
1,00.
Cód. de validação: 2641-B515-1358-304F - www.seioam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3322-8484 - www.1210702020.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
Reconheço e dou fé por ser
RAIMUNDA KÁTIA REIS PEZOS CPF: 314.699.142-04
Selo BF140625-00 - Data/Hora: 04/01/2016 17:05:20 - Cod: 045
ESCREVENTE MICHELLE GONCALVES DA SILVA RABELO
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FARPAM 0,17, SEI
1,00.
Cód. de validação: 2641-B515-1358-304F - www.seioam.com.br

179

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

00512354

RENATA MARIA REIS REIS

RENATA MARIA REIS

RENATA MARIA REIS

Documento de Identidade

00512354

0040012-1

Profissão: Arquiteta

UF: Pernambuco

Carteira Registrada

Registro

Data de Registro

05/02/2004

17/07/2010

Observações

Registro no Crea

7490-2



Handwritten signature and the number 80.

03.540.153/0001-10

REGISTRO DE EMPREGADOS

RUA FRANCISCO ARAUJO, 07 - MANAUS - AM

CNPJ/CEI

000202

NÚMERO DE MATRÍC.

CONSTRUCOES LTDA

ENDEREÇO

NOME HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

PAI SEBASTIAO ANTONIO ESTRELA RIBEIRO

NACIONALIDADE: BARSILEIRA

MÃE RAIMUNDA AROUCA RIBEIRO

CÉDULA IDENTIDADE

CARTEIRA TRABALH

SÉRIE 0010

CARTEIRA RESERVISTA

CATEGORIA

TÍTULO ELEITOR

022998192259

18092373

817.210.212-72

GRAU DE INSTR.

7

2114424

290112018608

LOCAL DO NASCIMENTO

BORBA - AM

DATA DE NASCIMENTO

23

IDADE

10

NACIONALIDADE

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23

10

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

TEM FILHOS BRASILEIROS?

QUANTOS?

7

18/05/1985

23


10

DECLARAÇÃO


Ref.: Concorrência 001/2016 - IFAM

Em cumprimento ao Edital referente à Concorrência n.º 001/2016 - IFAM, a Empresa Mariuá Construções Ltda, declara que se caso seja a vencedora do certame contratará e disponibilizará no ato da assinatura do contrato o profissional responsável habilitado em Engenharia Elétrica Vladimir Palheta Gomes Filho, CREA Registro: 040840093-5 e CPF: 273.462.692-68.

Manaus, 10 de Junho de 2016



Moacir Antônio Varela
CPF/MF: 548.288.189-34
RG: 1499487-9 SSP/AM
Mariuá Construções Ltda
Diretor



Vladimir Palheta Gomes Filho
Engenheiro Eletricista
CREA: 040840093-5

DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DE VISITA TÉCNICA

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]


DECLARAÇÃO

Ref.: Concorrência 001/2016 - IFAM

Mariué Construções Ltda, inscrito no CNPJ nº 03.540.153/0001-10 por intermédio de seu representante legal o Sr. Moacir Antonio Varela portador da carteira de identidade nº 1499487-9 e do CPF nº 548.288.139-34, **DECLARA**, declinar da possibilidade de realizar VISITA TÉCNICA para obtenção de maiores informações sobre o objeto desta concorrência, conforme dispõe o edital da licitação em referência.

Declaramos, ainda, sob as penas da Lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto deste pregão, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças geográficas, técnicas ou financeiras, isentando o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Manaus, 10 de Junho de 2016



Moacir Antônio Varela
CPF/MF: 548.288.139-34
RG: 1499487-9 SSP/AM
Mariué Construções Ltda
Diretor

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a circled '0', a signature, and the number '86' at the bottom right.

BALANÇO PATRIMONIAL

2015

EMPRESA: MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO Nº. 81 - CJ. ARUANÃ
BAIRRO: COMPENSA I - CEP 69.036-370

CNPJ: 03.540.153/0001-10

NIRE: 13200376269

MANAUS - AM

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ODAIR GARCIA
CRC/AM Nº. 006849/O-0
CPF Nº. 003.057.578-81



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Tabelião Público (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - 1821-3234-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - 1821-3234-3335 - www.cartoriopublico.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO FUNETJ/AM
Certifico que o presente fotocópia do original
Art. 7º inciso V de Lei nº 893 de 1995
Selo: BF039904-00 - Data/Hora: 20/05/2015 14:40 Cód 045
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE CARVALHO RABELO - ESCRIVENTE
FUNETJ 0.29 FUNDPAM 0.14 FUNDPRO 0.05 ISS R\$ 0.14 FARPAM 0.17
SELO 1.00. Código de validação: 8823-4455-CEED-989D - Valido em
www.seicom.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.540.153/0001-10 NIRE: 13200376269

Data de Registro: 07/12/1999

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

1.0.0.00.0000 - ATIVO	34.581.308,76 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	12.481.690,26 D
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL	9.152.178,48 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS	1.284,14 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - FINANCEIRO	1.284,14 D
1.1.1.02.0000 - BANCO CONTA MOVIMENTO	26.323,96 D
1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO C/C 14.906-3	1,00 D
1.1.1.02.0002 - BANCO BRADESCO C/C 35.163-6	77,75 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.035,81 D
1.1.1.02.0009 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	10,00 D
1.1.1.02.0010 - BANCO BRADESCO AG: 3711-7 C/C 78800-7	1,00 D
1.1.1.02.0012 - BANCO BRADESCO C/C 5839-4	198,40 D
1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.124.570,38 D
1.1.1.03.0005 - CDB BRADESCO C/C 35.163-6	38.945,72 D
1.1.1.03.0013 - CAIXA FIC ABSOLUTO C/C 00300000230-4	337.458,20 D
1.1.1.03.0014 - CAIXA FIC PATROMÔNIO C/C 003.00000230-4	61.856,71 D
1.1.1.03.0019 - CDB BANCO SANTANDER	248.206,39 D
1.1.1.03.0021 - CDB FACIL AG: 3711-7 C/C 78800-7	7.264,51 D
1.1.1.03.0022 - INVEST PLUS BRADESCO C/C 14906-3	5.185.451,93 D
1.1.1.03.0023 - CDB FÁCIL BRADESCO AG: 2586 C/C 5839-4	290.538,20 D
1.1.1.03.0024 - INVEST PLUS C/C 78800-7	6.306,08 D
1.1.1.03.0027 - FICFI REF DI SPECIAL C/C 14906-3	2.948.542,64 D
1.1.2.00.0000 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.329.511,78 D
1.1.2.01.0000 - CRÉDITOS	475.266,93 D
1.1.2.01.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3.833.094,97 D
1.1.2.01.0002 - SEC. EST. EDUC. QUAL. DE ENSINO - SEDUC	1.562.893,32 D
1.1.2.01.0004 - PREF. MUNIC. SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	1.000,00 D
1.1.2.01.0006 - PRONTOCORD PSC RESP E HOSP DO CORAÇÃO S/	5.457,28 D
1.1.2.01.0013 - SEC. DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA	15.150,45 D
1.1.2.01.0014 - FATURAMENTO A REALIZAR	4.942.329,09 D
1.1.2.02.0000 - OUTROS CRÉDITOS	147.042,39 D
1.1.2.02.0002 - CHEQUES EM COBRANÇA	2.399,22 D
1.1.2.02.0003 - OUTRAS CONTAS A RECEBER	104.985,48 D
1.1.2.02.0005 - CRÉDITOS C/ FUNCIONÁRIOS	39.657,69 D
1.1.2.03.0000 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	55.022,09 D
1.1.2.03.0002 - ADTº P/ DESPESAS	90,00 D
1.1.2.03.0003 - ADTº DE SALÁRIOS	180,00 D
1.1.2.03.0005 - ADTº DE FÉRIAS	45.747,78 D

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS
 Matr. Av. D.ª Maria Balsa 327 - 961 3234-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro 647 - 991 7202-2300 - www.cartorioabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO IPI/AM
 Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
 Art. 7º inciso V de Lei nº 893/2000 do E.A.
 Selo: BF039903-02 - Data/Hora: 05/03/2016 15:39 Cód 045
 Emitido por MICHELLE GUILHERME RABELO - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDEPAM 0,07/SS R\$ 0,14 PAPPAM 0,17.
 SELO 1.00. Código de validação: 8402-8805-9ADD-C5EF - Valido em
 www.seioarn.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.540.153/0001-10 NIRE: 13200376269

Data de Registro: 07/12/1999

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

1.1.2.03.0006 - ADTº, RESCISÃO	9.004,31 D
1.1.2.04.0000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.244.809,90 D
1.1.2.04.0003 - ADTº A FORNECEDORES	1.244.809,90 D
1.1.2.05.0000 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.377.701,09 D
1.1.2.05.0001 - IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	252.814,63 D
1.1.2.05.0002 - IRRF S/ RECEITAS DE SERVIÇOS A RECUPERAR	47.948,95 D
1.1.2.05.0003 - CSLL A COMPENSAR	36.667,13 D
1.1.2.05.0004 - PIS A RECUPERAR	59.749,58 D
1.1.2.05.0005 - COFINS A RECUPERAR	190.754,97 D
1.1.2.05.0006 - ISS A RECUPERAR	362,00 D
1.1.2.05.0007 - INSS A COMPENSAR	755.423,92 D
1.1.2.05.0009 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	23.979,91 D
1.1.2.07.0000 - DESPESAS ANTECIPADAS	29.669,38 D
1.1.2.07.0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS	29.669,38 D
1.2.0.00.0000 - NÃO CIRCULANTE	22.099.618,50 D
1.2.1.00.0000 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	717.865,24 D
1.2.1.01.0000 - TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	305.319,52 D
1.2.1.01.0001 - TÍTULOS DE DECAPITALIZAÇÃO	305.319,52 D
1.2.1.02.0000 - OUTROS CRÉDITOS	46.994,63 D
1.2.1.02.0005 - DEPÓSITOS JUDICIAIS RECURSOS TRABALHISTA	37.429,14 D
1.2.1.02.0006 - PROCESSO JUDICIAIS DIVERSOS	9.565,49 D
1.2.1.05.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	365.551,09 D
1.2.1.05.0001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	365.551,09 D
1.2.5.00.0000 - IMOBILIZADO	21.381.753,26 D
1.2.5.01.0000 - BENS	20.183.449,27 D
1.2.5.01.0002 - INSTALAÇÕES	15.856,00 D
1.2.5.01.0003 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.865.257,37 D
1.2.5.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS	194.206,74 D
1.2.5.01.0005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.065,80 D
1.2.5.01.0006 - VEÍCULOS	5.656.833,65 D
1.2.5.01.0008 - EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES	4.299,00 D
1.2.5.01.0009 - TERRENOS	333.500,00 D
1.2.5.01.0010 - OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	440.371,14 D
1.2.5.01.0011 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.572.059,57 D
1.2.5.02.0000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA	460.037,21 C

R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Rua Sena Rabelo, 123 - Tabellão
 Matr. 2 - Av. Duque Balsa, 327 - 1921-3234-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 611 - 1921-3234-3335 - www.rabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCAMENTO - FUNETJ - AM
 Certifico que o presente fotocópia é uma cópia original
 Art. 7º inciso V da Lei nº 803/2011
 Selo: BF039902-04 - Data/Hora: 01/05/2015 10:58 Cód 045
 Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE ARAÚJO RABELO - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPRO 0,15 FUNDRENT 0,16 FUNDTR 0,17
 SELO 1,00. Código de validação: 8802-2883-288A-88C7 - Valido em
 www.seloam.com.br

Ofício de Notas
 Sena Rabelo

Tabellão
 Manaus - AM

Ch

Q

Handwritten signature

Handwritten initials

MARIUA CONSTRUÇOES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.540.153/0001-10 NIRE: 13200376269

Data de Registro: 07/12/1999

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2015

1.2.5.02.0003 - DEPREC. ACUM MÁQUINAS EQUIPAM. E FERRAME	414.840,59 C
1.2.5.02.0010 - DEPREC ACUM OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	45.196,62 C
1.2.5.03.0000 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.658.341,20 D
1.2.5.03.0001 - QUOTAS DE CONSÓRCIOS	1.391.355,45 D
1.2.5.03.0002 - OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	266.985,75 D
Total do ATIVO	34.581.308,76 D

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
 Matr. - Av. Delfina Batista, 327 - (82) 3234-3335 | Suc. - Av. Eduardo Ribeiro 64 - (92) 3232-8484 - www.cartoriorebello.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO FUNETJ AM
 Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
 Art. 7º inciso V da Lei nº 8935/2000 - FUNETJ - Nº 28 Cód 045
 Selo BF039900-08 - Data/Hora: 31/12/2015 15:05:11 - RABELO - ESCRITÓRIO
 Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES - CPF: 09165888-0 - R\$ 0,14 - FARMACIA
 FUNETJ 0.29 FUNDPAM 0.14 - Função: 09165888-0 - R\$ 0,14 - FARMACIA
 SELO 1.00. Código de validação: 51AF-289-4008-EDB1 - Validar em
 www.seioam.com.br

Ofício de Notas
Antônio Rabelo
Manaus - AM

(Handwritten signatures and initials)

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.540.153/0001-10

NIRE: 13200376269

Data de Registro: 07/12/1999

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2015

2.1.1.01.0483 - B A COMERCIO LTDA	12.933,47 C
2.1.1.01.0485 - LABORATÓRIO DIESEL MANAUS (SHOPPING CAR	602,12 C
2.1.1.01.0488 - AMAZON AÇO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	369,27 C
2.1.1.01.0493 - ESPANTALHO PNEUS LTDA	2.800,00 C
2.1.1.01.0494 - B R ELETRON COMERCIAL LTDA	475,49 C
2.1.1.01.0495 - R S ALVES SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	3.396,29 C
2.1.1.01.0497 - CAA COMÉRCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	217,51 C
2.1.1.01.0502 - PINHEIRO E PINH. COM. MAT. (CORES E CORE	1.027,87 C
2.1.1.02.0000 - CONTAS A PAGAR	3.769.821,27 C
2.1.1.02.0001 - CHEQUE A COMPENSAR	880,00 C
2.1.1.02.0002 - CONSÓRCIOS A PAGAR	326.672,27 C
2.1.1.02.0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	15.334,74 C
2.1.1.02.0006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.251,25 C
2.1.1.02.0007 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A PAGAR	3.413.013,35 C
2.1.1.02.0008 - TELEFONE A PAGAR	1.320,83 C
2.1.1.02.0009 - ENERGIA A PAGAR	3.348,83 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.641.199,84 C
2.1.1.03.0004 - PIS A RECOLHER	51.038,21 C
2.1.1.03.0005 - COFINS A RECOLHER	235.549,04 C
2.1.1.03.0006 - ISS A RECOLHER	119.726,71 C
2.1.1.03.0007 - ISS RETIDO NA FONTE ARECOLHER	4.845,16 C
2.1.1.03.0009 - PROVISÃO P/ CONTR. SOCIAL A RECOLHER	99.009,01 C
2.1.1.03.0010 - PROVISÃO P/ IMP. RENDA A RECOLHER	822.914,04 C
2.1.1.03.0011 - IRRF TERCEIROS	698,47 C
2.1.1.03.0012 - PIS /COFINS/CSLL RETIDO DE TERCEIROS	2.482,60 C
2.1.1.03.0013 - OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	304.936,60 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	427.459,60 C
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.272,86 C
2.1.1.04.0003 - FÉRIAS A PAGAR	12.741,00 C
2.1.1.04.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	1.270,00 C
2.1.1.04.0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.861,17 C
2.1.1.04.0006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	3.193,19 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	16.911,48 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	12.334,31 C
2.1.1.04.0009 - CONTRIB. E MENS. SINDICAL A RECOLHER	1.294,63 C
2.1.1.04.0011 - IRRF A RECOLHER	9.844,07 C
2.1.1.04.0012 - INSS RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	8.222,40 C
2.1.1.04.0013 - OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.438,91 C
2.1.1.04.0016 - CESTA BÁSICA A PAGAR	5.280,00 C
2.1.1.04.0017 - CONTR. PREV. S/ RECEITA BRUTA A PAGAR	194.665,45 C

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - AM
 Manaus - Av. Djalma Batista, 327 - (921) 3234-3335 | Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (921) 3234-3335

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
 Art 7º inciso V de Lei nº 893/2004 - Lei nº 43 Cód 045
 Selo BF039907-05 - Data/Hora: 05/01/2016 14:43:00
 Emitido por MICHELLE GUIMARÃES RABELO - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,20 FUNDPAM 0,14 ISS R\$ 0,14 FARPAM 0,17
 Selo 1.00. Código de validação: F21F3ACC-AB24-0084 - Valido em

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

92

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.540.153/0001-10

NIRE: 13200376269

Data de Registro: 07/12/1999

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2015

2.1.1.04.0018 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS A PAGAR	34.130,13 C
2.1.1.05.0000 - PROVISÕES	397.050,06 C
2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	338.448,11 C
2.1.1.05.0002 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	19.434,98 C
2.1.1.05.0005 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	5.170,50 C
2.1.1.05.0006 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	33.996,47 C
2.1.1.06.0000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.662,01 C
2.1.1.06.0003 - EMPRÉSTIMO C/ SÓCIOS	36.662,01 C
2.1.1.08.0000 - ADTº DE CLIENTES	77.496,97 C
2.1.1.08.0002 - CLIENTES DIVERSOS	77.496,97 C
2.2.0.00.0000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.690.927,35 C
2.2.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.690.927,35 C
2.2.1.01.0000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.690.927,35 C
2.2.1.01.0002 - FINANCIAMENTOS	1.690.927,35 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.306.322,25 C
2.4.1.00.0000 - CAPITAL SOCIAL	13.000.000,00 C
2.4.1.01.0000 - CAPITAL SOCIAL	13.000.000,00 C
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	13.000.000,00 C
2.4.2.00.0000 - RESERVAS	13.306.322,25 C
2.4.2.10.0000 - RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	13.306.322,25 C
2.4.2.10.0001 - RESERVAS DE LUCROS	13.306.322,25 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	34.581.308,76 C

Reconhecemos a praticidade do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 com base na documentação apresentada.

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
 MOACIR ANTONIO VARELA
 FUNÇÃO: SÓCIO - ADMINISTRADOR
 RG: 14.994.879
 CPF: 548.288.139-34

ODAIR GARCIA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 003.057.578-81
 TC/CRC 006849/O-0 AM

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 Reconheço e dou fé por ser
MOACIR ANTONIO VARELA
 Selo BE535927-81 - Data/Hora: 31/12/2015 15:05 Cód 14
 ESCRIVENTE AUTORIZADA: SALGADO DA COSTA
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FISS R\$ 0,14 FARPAM 0,17, Sl.
 1,00
 Cód de validação: 8D0B-9F7E-D103-110C - www.seloam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabalão)
 Matr. - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8400 - www.cartorioam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 Reconheço e dou fé por ser
ODAIR GARCIA
 Selo BF039906-07 - Data/Hora: 31/12/2015 15:42 Cód 04
 ESCRIVENTE AUTORIZADA: SALGADO DA COSTA
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FISS R\$ 0,14 FARPAM 0,17, Sl.
 1,00

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabalão) eloam.com.br
 Matr. - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8400 - www.cartorioam.com.br


SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia foi produzida em original
 Art 7º inciso V da Lei nº 893/2004
 Selo BF039906-07 - Data/Hora: 31/12/2015 15:42 Cód 04
 Embo por: MICHELLE GUIMARÃES DE RABELO - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FISS R\$ 0,14 FARPAM 0,17,
 SELO 1,00. Código de validação: 4D2F-BAC-5DC0-50CB - Valida em

1º Ofício de Notas de Manaus - Antônio Rabelo (Tabalão)
 Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8400 - www.cartorioam.com.br

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and another at the bottom right.

523

UNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICADO DE REGISTRO E PUBLICAÇÃO SOB Nº: 518359
Protocolo: 46/030511-0
Empresa: 13 2 0037626-8
MARTDA CONSTRUÇÕES LTDA
MILTON AURELIO ROSAS GOMES
SECRETÁRIO GERAL

 CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Avenida Rabelo Travessia
Maná - Av. Djalma Batista, 327 - (821) 3234-3335. Site - Av. Eduardo Ribeiro, 617 - (821) 3234-3335 - www.cartoriomano.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DA FISCALIA
Certifico que o presente fotocópia está em conformidade com o original.
Art 7º inciso V da Lei no 8931/2004
Selo BF039905-09 - Data/Hora: 20/05/2013 14:41 Cód 045
Emitido por: MICHELLE GUINANEIA RABELO - ESCRITÓRIO
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FARPAM 0,09 ISS R\$ 0,14 FARPAM 0,14
SELO 1,00. Código de validação: 50F8-CD30-A47B-2FFA - Valido em
www.seloam.com.br

Notas de Rabelo
Cartório Rabelo
Escritório de Notas
Michelle Guinaneia Rabelo

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.540.153/0001-10

NIRE: 13200376269

Data de Registro: 07/12/1999

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2015

3.0.0.00.0000 - RECEITAS	24.918.277,07 C
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.106.539,51 C
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA	27.106.539,51 C
3.1.1.01.0000 - VENDA BRUTA	27.106.539,51 C
3.1.1.01.0001 - RECEITAS DE SERVIÇOS	27.018.183,01 C
3.1.1.01.0004 - RECEITA DE ALUGUEIS	88.356,50 C
3.2.0.00.0000 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	2.188.262,44 D
3.2.1.00.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	2.188.262,44 D
3.2.1.01.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.188.262,44 D
3.2.1.01.0004 - ISS	610.860,50 D
3.2.1.01.0005 - PIS S/ FATURAMENTO	175.618,19 D
3.2.1.01.0006 - COFINS S/ FATURAMENTO	810.545,45 D
3.2.1.01.0009 - CONTR. PREV. S/ RECEITA BRUTA	591.238,30 D
Total de RECEITAS	24.918.277,07 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	24.918.277,07 C
4.0.0.00.0000 - CUSTOS	17.105.638,41 D
4.1.0.00.0000 - CUSTOS TÉCNICOS	17.105.638,41 D
4.1.1.00.0000 - CUSTO DAS SERVIÇOS VENDIDOS	17.105.638,41 D
4.1.1.01.0000 - CUSTO C/ MATERIAIS	5.020.727,04 D
4.1.1.01.0001 - MATERIAIS DIVERSOS / CONSTRUÇÃO	4.996.533,70 D
4.1.1.01.0003 - MATERIAL DE PROTEÇÃO	23.933,34 D
4.1.1.01.0004 - FERRAMENTAS	260,00 D
4.1.1.02.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS C/ MATERIAIS	482,30 C
4.1.1.02.0002 - DESCONTOS OBITIDO	482,30 C
4.1.1.03.0000 - CUSTO C/ PESSOAL - OBRAS	4.541.303,17 D
4.1.1.03.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.770.922,91 D
4.1.1.03.0002 - GRATIFICAÇÕES	39.877,30 D
4.1.1.03.0004 - HORAS EXTRAS	164.044,02 D
4.1.1.03.0005 - FÉRIAS	274.772,48 D
4.1.1.03.0006 - 13º SALÁRIO	200.055,75 D
4.1.1.03.0007 - INSS	6.220,41 D
4.1.1.03.0008 - INSS S/ PROV ISÃO FÉRIAS (27,8%)	37.735,47 D
4.1.1.03.0009 - INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO (27,8)	38.368,10 D
4.1.1.03.0010 - FGTS	444.264,09 D
4.1.1.03.0011 - FGTS S/ PROVISÃO FÉRIAS	10.696,33 D
4.1.1.03.0012 - FGTS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	12.181,71 D
4.1.1.03.0013 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	92.688,55 D
4.1.1.03.0014 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	338.066,33 D
4.1.1.03.0015 - DESPESAS DE VIAGENS	1.666,00 D
4.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.062,38 D
4.1.1.03.0017 - INSS EMPRESA (27,8%)	148.619,56 D
4.1.1.03.0018 - ADICIONAL INSAL/PERICULOSIDADE	69.338,40 D
4.1.1.03.0019 - DSR S/ HORAS EXTRAS	29.032,80 D
4.1.1.03.0020 - TRANSPORTE	165.501,86 D
4.1.1.03.0021 - CREA-AM	11.939,42 D
4.1.1.03.0022 - UNIFORMES	35.260,00 D
4.1.1.03.0023 - ALIMENTAÇÃO	387.508,74 D
4.1.1.03.0024 - ADICIONAL NOTURNO	6.350,86 D
4.1.1.03.0025 - DESPESAS C/ PESSOAL	880,61 D
4.1.1.03.0027 - CURSOS TREINAMENTOS	4.229,15 D
4.1.1.03.0028 - CESTA BÁSICA	118.711,14 D
4.1.1.03.0029 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	121.508,80 D
4.1.1.03.0030 - CUSTAS PROCESSUAIS	800,00 D
4.1.1.04.0000 - OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	7.544.090,50 D
4.1.1.04.0001 - FRETES E CARRETOS	741.513,29 D



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MARIUÁ - RABELO (Tabelação)
Matriz - Av. Dalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3234-3335 - www.cartoriobel.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO AM

Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.

Art. 7º inciso V da Lei nº 893/2014 - Art. 1º da Lei nº 13.493/2017 - Cód. 04

Selo BF039912-04 - Data/Hora: 07/05/2016 15:49 Cód. 04

Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE CARVALHO RABELO - ESCRIVENTE

FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 RABELO 0,99 ISS RABELO 0,17 FARPAM 0,17

SELO 1.00. Código de validação: 878-A1CA-AFD5-7219 - Valido em

www.selicam.com.br



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'X', 'R', 'P', 'pl', and '94'.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.540.153/0001-10

NIRE: 13200376269

Data de Registro: 07/12/1999

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2015

4.1.1.04.0002 - COMBUSTÍVEL	654.793,77 D
4.1.1.04.0003 - SEGUROS	103.478,40 D
4.1.1.04.0004 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.549,54 D
4.1.1.04.0005 - DESPESAS C/ VIAGENS	2.170,00 D
4.1.1.04.0006 - MANUTENÇÃO MAQUINAS/ EQUIP. /FERRA	198.305,26 D
4.1.1.04.0007 - SERVIÇOS PRPFISSIONAIS PJ	2.559.018,95 D
4.1.1.04.0008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS PF	2.000,00 D
4.1.1.04.0009 - ENERGIA ELÉTRICA	39.689,25 D
4.1.1.04.0010 - DESPESAS GERAIS	2.472.584,46 D
4.1.1.04.0011 - ALUGUEIS DIVERSOS	114.337,05 D
4.1.1.04.0012 - MATERIAL DE LIMPEZA	7.082,48 D
4.1.1.04.0014 - DESPESAS ADM DE CONSÓRCIOS	342.519,16 D
4.1.1.04.0015 - ÁGUAS	10.566,65 D
4.1.1.04.0120 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	238.482,24 D

Total de CUSTOS

17.105.638,41 D

(=) LUCRO BRUTO**- 7.812.638,66 C**

5.0.0.00.0000 - DESPESAS	1.964.123,13 D
5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.964.123,13 D
5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.964.123,13 D
5.1.1.01.0000 - DESPESAS C/ PESSOAL - ADM/ VENDAS	897.705,11 D
5.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	356.443,48 D
5.1.1.01.0002 - GRATIFICAÇÕES	14.178,73 D
5.1.1.01.0003 - HORAS EXTRAS	15.874,96 D
5.1.1.01.0004 - FÉRIAS	47.719,66 D
5.1.1.01.0005 - 13º SALÁRIO	35.790,64 D
5.1.1.01.0007 - INSS S/ PROVISÃO FÉRIAS (27,8%)	13.743,26 D
5.1.1.01.0008 - INSS S/ PROVISÃO 13º. SALÁRIO (27,	10.307,70 D
5.1.1.01.0009 - FGTS	33.209,06 D
5.1.1.01.0010 - FGTS S/ PROVISÃO FÉRIAS	3.817,57 D
5.1.1.01.0011 - FGTS S/ PROVISÃO 13º. SALÁRIO	2.708,68 D
5.1.1.01.0012 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	79.199,50 D
5.1.1.01.0013 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	18.792,29 D
5.1.1.01.0016 - INSS EMPRESA (27,8%)	118.615,49 D
5.1.1.01.0017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE/PERICULOSI	18.026,23 D
5.1.1.01.0018 - DSR	2.504,70 D
5.1.1.01.0019 - TRANSPORTE	11.838,12 D
5.1.1.01.0020 - PRO LABORE	48.000,00 D
5.1.1.01.0021 - ALIMENTAÇÃO	62.168,79 D
5.1.1.01.0026 - ADICIONAL NOTURNO	46,55 D
5.1.1.01.0028 - CURSOS E TREINAMENTOS	2.779,70 D
5.1.1.01.0029 - CESTA BÁSICA	1.940,00 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	517.264,24 D
5.1.1.02.0001 - ÁGUA	2.217,12 D
5.1.1.02.0002 - ENERGIA ELÉTRICA	44.274,23 D
5.1.1.02.0003 - TELEFONE	14.838,86 D
5.1.1.02.0005 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENT	19.482,23 D
5.1.1.02.0006 - JORNAIS E REVISTAS	1.495,99 D
5.1.1.02.0007 - INTERNET	3.548,60 D
5.1.1.02.0009 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ	252.997,11 D
5.1.1.02.0010 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.000,00 D
5.1.1.02.0011 - BRINDES E OFERTAS	2.028,00 D
5.1.1.02.0012 - DOAÇÕES	1.080,00 D
5.1.1.02.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	20,00 D
5.1.1.02.0015 - SEGUROS	44.324,16 D
5.1.1.02.0017 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.600,00 D
5.1.1.02.0018 - MATERIAL DE LIMPEZA	911,36 D
5.1.1.02.0019 - DESPESAS C/ SISTEMAS	13.457,00 D

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Rua do Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista 327 - (91) 3234-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro 647 - (91) 3234-3335 - www.cartoriobel.com.brSELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO CANTOR RABELO
Certifico que a presente fotocópia é fiel e verdadeira cópia do original
Art 7º inciso V da Lei nº 893/2014
Selo BF039911-06 - Data/Hora: 31/12/2015 14:45 Cóp. 045
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES RABELO - ESCRIVEN
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDCE 0,09 ISS Rf 0,14 FARPAM, 0
SELO 1,00. Código de validação: 9853-BAT1-F53D-9834 - Valido em
www.seloem.com.brOfício de Notas
Rabelo (Tabelião)
Rua do Rabelo

31/12/2015 - AM

Handwritten signatures and initials on the right margin.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.540.153/0001-10

NIRE: 13200376269

Data de Registro: 07/12/1999

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 31/12/2015

5.1.1.02.0020 - BENS DE PEQUENO VALOR	31.000,00 D
5.1.1.02.0022 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	37.290,00 D
5.1.1.02.0023 - CARTÓRIO/JUCEA /LEGAIS	16.836,63 D
5.1.1.02.0025 - CONFRATERNIZAÇÕES	151,19 D
5.1.1.02.0026 - MANUTENÇÃO TELEF/ COMPUT/MÓVEIS E	2.121,92 D
5.1.1.02.0027 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.369,39 D
5.1.1.02.0028 - ESTACIONAMENTO	239,75 D
5.1.1.04.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	549.153,78 D
5.1.1.04.0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.153,58 D
5.1.1.04.0002 - TRIBUTOS ESTADUAIS	85.404,30 D
5.1.1.04.0003 - TRIBUTOS FEDERAIS	31.363,60 D
5.1.1.04.0004 - JUROS E MULTAS	424.923,09 D
5.1.1.04.0005 - TAXAS DIVERSAS	309,21 D

Total de DESPESAS	1.964.123,13 D
--------------------------	-----------------------

6.0.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	293.333,44 C
6.1.0.00.0000 - RESULTADO FINANCEIRO	293.333,44 C
6.1.1.00.0000 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	293.333,44 C
6.1.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	383.128,25 C
6.1.1.01.0001 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	383.128,25 C
6.1.1.02.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	89.794,81 D
6.1.1.02.0001 - JUROS PAGOS	38.408,96 D
6.1.1.02.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	12.185,85 D
6.1.1.02.0003 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	39.200,00 D

Total de OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	293.333,44 C
--	---------------------

(=) LUCRO OPERACIONAL	6.141.848,97 C
------------------------------	-----------------------

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	6.141.848,97 C
--	-----------------------


Provisão de Impostos:

3.2.1.01.0008 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	516.363,66 D
---	--------------

Participações e Contribuições:

3.2.1.01.0001 - CONTR. SOCIAL DO EXERCÍCIO	291.796,38 D
--	--------------

(=) Total do LUCRO do Período:	5.333.688,93 C
---------------------------------------	-----------------------



Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
 MOACIR ANTONIO VARELA
 FUNÇÃO: SÓCIO - ADMINISTRADOR
 RG: 14.994.879
 CPF: 548.288.139-34

ODAIR GARCIA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 983.057.578-81
 TC/CRC: 006649/O-0 AM

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS
 Matr. - Av. Duque Balsa, 327 - (62) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (62) 3234-3335
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 Reconhecimento e div. fé por ser
 MOACIR ANTONIO VARELA
 Selo: BE535925-80 - Datachov. 31/12/2015
 Escrevente Autorizada: MOACIR ANTONIO VARELA
 FUNETJ 0 29 FUNDPAM 0 14 FARPAM 0 17 S
 SELO 1 00 Código de validação B29C-3D7F-1822-0A51
 www.seloam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS
 Matr. - Av. Duque Balsa, 327 - (62) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (62) 3234-3335
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 Reconhecimento e div. fé por ser
 ODAIR GARCIA
 Selo: BE535925-80 - Datachov. 31/12/2015
 Escrevente Autorizada: ODAIR GARCIA
 FUNETJ 0 29 FUNDPAM 0 14 FARPAM 0 17 S
 SELO 1 00 Código de validação 4595-AE6F-BB48-0AEB - www.seloam.com.br

Handwritten signatures and initials:
 X
 C
 R
 ll
 016

Análise Econômico - Financeira

FOLHA: 000011

0001 MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA

DATA: 11/04/2016

CNPJ: 03.540.153/0001-10

PERIODO: 12/2015

Estrutura e Endividamento

1 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	8.274.986,51	x 100 =	31,46 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.306.322,25		
INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 31,46 % DO CAPITAL PRÓPRIO.			

2 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIRO SOBRE O ATIVO

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	8.274.986,51	x 100 =	23,93 %
ATIVO TOTAL	34.581.308,76		
INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 23,93 % DO ATIVO TOTAL.			

3 - ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

EMPRÉSTIMOS E FINANC. (CP + LP)	1.727.589,36	x 100 =	6,57 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.306.322,25		
INTERPRETAÇÃO - OS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REPRESENTAM 6,57 % DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.			

4 - COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRCULANTE	6.584.059,16	x 100 =	79,57 %
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	8.274.986,51		
INTERPRETAÇÃO - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO REPRESENTAM 79,57 % DAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTES.			

5 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO	21.381.753,26	x 100 =	61,83 %
ATIVO	34.581.308,76		
INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 61,83 % DO CAPITAL EM GIRO.			

6 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO	21.381.753,26	x 100 =	81,28 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.306.322,25		
INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 81,28 % DO CAPITAL PRÓPRIO.			



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tribunal)
 Mariz - Av. Dama Batista, 327 - 921-3334-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 641 - 1921-3232-8484
 www.seioam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO FISCAL AM
 Certifico que a presente fotocópia foi feita em original.
 Art. 7º inciso V da Lei nº 8933/2004 - Lei nº 45 Cód 045
 Selo BF039909-01 - Data/Hora: 11/04/2016 10:05:20
 Emitido por MICHELLE GUIMARÃES RABELO - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPROT 0,07 ISS R\$ 0,14 FARPAM 0,17.
 SELO 1.00. Código de validação: 0665-864E-F48D-8051 - Valido em
 www.seioam.com.br

1º Ofício de Notas
 Antônio Rabelo
 Escrevente Autorizada
 Manaus - AM

[Handwritten signatures and initials]

Análise Econômico - Financeira

FOLHA: 000013

0001 MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA

DATA: 11/04/2016

CNPJ: 03.540.153/0001-10

PERIODO: 12/2015

Rentabilidade

12 - MARGEM OPERACIONAL

LUCRO LÍQUIDO	5.333.688,93		
		x 100 =	22,12 %
RECEITA LÍQUIDA	24.110.117,03		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO É DE 22,12 % SOBRE A RECEITA LÍQUIDA.			

13 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

LUCRO LÍQUIDO	5.333.688,93		
		x 100 =	15,42 %
ATIVO	34.581.308,76		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R. É DE 15,42 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.			

14 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

LUCRO LÍQUIDO	5.333.688,93		
		x 100 =	20,28 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.306.322,25		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R. É DE 20,28 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.			

15 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

(+) ATIVO CIRCULANTE	12.461.390,26 D		
(-) PASSIVO CIRCULANTE	7.177.865,24 D		13.199.555,50 D
(-) EXIGIBIL. LONGO PRAZO	6.584.059,16 C		
	1.590.927,35 C		8.274.986,51 C
(-) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO			4.924.568,99 D

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
 MOACIR ANTONIO VARELA
 FUNÇÃO: SÓCIO - ADMINISTRADOR
 RG: 14.994.879
 CPF: 548.288.139-34

ODAIR GARCIA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 003.857.578-81
 TC/CRC: 006849/O-0 AM

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Escritor) - Rua Djalma Batista, 327 - (02) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (02) 3232-8451 - www.cartorio.com.br



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO FUNETJ AM
 Reconheço e dou fé por ser
MOACIR ANTONIO VARELA
 Selo BE535923-84 - Data/Hora: 11/04/2016 10:56 Cod 141
 ESCRIVENTE AUTORIZADO: **ANTÔNIO RABELO DA COSTA**
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FAREPAM 0,17 ISS R\$ 0,14 FARPAM 0,17
 Selo 1,00. Código de validação: 7E2B-80EB-07FA-07FA - Valido em
 www.seioam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Escritor) - Rua Djalma Batista, 327 - (02) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (02) 3232-8451 - www.cartorio.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO FUNETJ AM
 Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original
 Art To inciso V de Lei no 893 de 2004
 Selo BF039915-09 - Data/Hora: 11/04/2016 10:52 Cod 045
 Emitido por: **MICHELLE GUINLE RABELO - ESCRIVENTE**
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FAREPAM 0,17 ISS R\$ 0,14 FARPAM 0,17
 Selo 1,00. Código de validação: 840A-8716-336D-07FA - Valido em
 www.seioam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Escritor) - Rua Djalma Batista, 327 - (02) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (02) 3232-8451 - www.cartorio.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO FUNETJ AM
 Reconheço e dou fé por ser
ODAIR GARCIA
 Selo BE535924-82 - Data/Hora: 11/04/2016 10:58 Cod 141
 ESCRIVENTE AUTORIZADO: **ANTÔNIO RABELO DA COSTA**
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FAREPAM 0,17 ISS R\$ 0,14 FARPAM 0,17
 Selo 1,00. Código de validação: 438F-EFAA-438F-EFAA - Valido em
 www.seioam.com.br



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Notas Explicativas

FOLHA: 000014

0001 MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA

DATA: 11/04/2016

CNPJ: 03.540.153/0001-10

PERÍODO: 12/2015

1- VALOR DE MERCADO: Examinamos o grupo do Imobilizado e constatamos a não utilização do dispositivo de Depreciação. O motivo é para salvaguardar o Valor de Mercado, uma vez que a avaliação do valor dos itens do grupo do Ativo Imobilizado (Valor Contábil) é próximo ao Valor de Mercado, sem a contabilização da Depreciação.

2- VALOR PRESENTE: O valor dos contratos de financiamentos são contabilizados pelo valor líquido, ou seja, no Valor Presente. O valor dos juros desse grupo de contas para liquidação dos contratos até 2016 é R\$ 324.999,65, valor não relevante considerando o fluxo de caixa da empresa.

3- CONTRATOS A RECEBER: A MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA possui contrato de serviços a concluir no valor de onze milhões e seiscentos e noventa e seis mil reais, saldo suficiente para honrar seus compromissos de curto e longo prazos.

[Handwritten signature]
 MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA
 MOACIR ANTONIO VARELA
 FUNÇÃO: SÓCIO - ADMINISTRADOR
 RG: 14.994.879
 CPF: 548.288.139-34

[Handwritten signature]
 ODAIR GARCIA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 603.057.578-81
 TC/CRC: 006849/O-0 AM

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 Reconheço e dou fé por ser autêntico e verdadeiro o original.
 MOACIR ANTONIO VARELA
 Selo BE535920-80 - Data/Emissão: 11/04/2016 09:51 Cód. 141
 ESCRIVENTE AUTORIZADO: MOACIR ANTONIO VARELA
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FARPAM 0,17 S.
 Selo 1,00. Código de validação: 3630-1DC3-D4E8-0D45 - Valide em www.selcom.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 Reconheço e dou fé por ser autêntico e verdadeiro o original.
 ODAIR GARCIA
 Selo BE535922-86 - Data/Emissão: 11/04/2016 09:53 Cód. 141
 ESCRIVENTE AUTORIZADO: ODAIR GARCIA
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FARPAM 0,17 S.
 Selo 1,00. Código de validação: 5884-08CE-79D2-0D45 - Valide em www.selcom.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
 Art To inciso V da Lei no 8928/2014
 Selo BF039914-00 - Data/Emissão: 11/04/2016 09:51 Cód. 045
 Emitido por: MICHELLE GUIMARAES DE LIMA RABELO ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FARPAM 0,17 S.
 Selo 1,00. Código de validação: 1E01-ED56-D0D4 - Valide em www.selcom.com.br

Cartório do 1º Ofício de Notas
 Etienne Salgado da Costa
 Manaus - AM

Cartório do 1º Ofício de Notas
 Sena Rabelo
 Manaus - AM

[Handwritten signatures and initials]
 100

EMPRESA: MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ARAÚJO, N. 81 - CJ. ARUANÃ
BAIRRO: COMPENSA I - CEP. 69036-370

Essa análise tem por finalidade analisar e explicar a situação financeira e econômica da empresa MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA, de CNPJ.03.540.153/0001-10, tomando-se por base o Balanço Patrimonial do Exercício de 2015.

Notas explicativas sobre os índices de liquidez apurados no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2015.

LIQUIDEZ CORRENTE:

Ativo Circulante	R\$ 12.481.690,26	
	R\$ 6.584.059,16	1,90
Passivo Circulante		

Os grupos que constituem esses títulos são a soma dos ativos disponíveis e realizáveis, que comparado aos valores somados na contra-partida financeira do Passivo Circulante de R\$6.584.059,16 (Seis Milhões, Quinhentos e Oitenta e Quatro mil, Cinquenta e Nove reais e Dezesseis Centavos), apresentando o índice de 1,90 de liquidez corrente. Isto é tem R\$ 1,90 realizável, para cada R\$ 1,00 devido.

LIQUIDEZ SECA:

Ativo Circulante - Estoques	R\$ 12.481.690,26	
	R\$ 6.584.059,16	1,90
Passivo Circulante		

Os grupos que constituem esses títulos são a soma dos ativos disponíveis e realizáveis, que comparado aos valores somados na contra-partida financeira do Passivo Circulante de R\$ 6.584.059,16 (Seis Milhões, Quinhentos e Oitenta e Quatro mil, Cinquenta e Nove reais e Dezesseis Centavos), apresentando o índice de 1,90 de liquidez seca. Isto é tem R\$ 1,90 realizável, para cada R\$1,00 devido

LIQUIDEZ IMEDIATA:

Disponibilidades	R\$ 9.152.178,48	
	R\$ 6.584.059,16	1,39
Passivo Circulante		

Os grupos que constituem esses títulos são a soma dos ativos disponíveis, que comparado aos valores somados na contra-partida financeira do Passivo Circulante de R\$ 6.584.059,16 (Seis Milhões, Quinhentos e Oitenta e Quatro mil, Cinquenta e Nove reais e Dezesseis Centavos), apresentando o índice de 1,39 de liquidez imediata. Isto é tem R\$ 1,39 realizável, para cada R\$1,00 devido.

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANUTENÇÃO
 Meliz - Av. Dalma Balista, 727 - (92) 3234-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 600 - Fone: (51) 3632-1111 - www.cartorioar.gov.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO FUNETJ AM
 Certifico que o presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
 Art 7º inciso V da Lei nº 8953 de 1995 - Funetj AM
 Selo BF039920-98 - Data/Hora: 2015/12/15 15:57 Cód 045
 Emitido por: MICHELLE GUIMARAES DE CARVALHO RABELO - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDAM 0,05 ISS R\$ 0,17 FARPAM 0,17
 SELO 1.00. Código de validação: 012 RECC-3C4D-00BC. Valida em
 www.esicam.com.br

[Handwritten signatures and initials]

SELO ELETRÔNICO DE FISCAMENTO FUNETJ AM
 Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e original
 Art 7º inciso V de Lei nº 893 de 1995
 Selo BF039919-01 - Data/Hora: 05/03/2016 10:05:00
 Emitido por MICHELLE GUIMARAES - ESCRIVENTE
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FARPAM 0,14 FARPAM 0,14 FARPAM 0,14
 SELO 1,00. Código de validação: 54E5E84E-C8F3-3193
 www.seloem.com.br

Handwritten signatures and stamps:
 MICHELLE GUIMARAES
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 Manaus - AM

LIQUIDEZ GERAL:

Ativo Circulante + Realiz. a L. Prazo

R\$ 13.199.555,50

1,60

Passivo Circulante + Ex. a L. Prazo

R\$ 8.274.986,51

Os grupos que constituem esses títulos são a soma dos ativos circulante + Realizável a Longo Prazo, que comparado aos valores somados na contra-partida financeira do Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo de R\$ 8.274.986,51 (Oito Milhões, Duzentos e setenta e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos), apresentando o índice de 1,60 de Liquidez Geral. Isto é tem R\$ 1,60 realizável, para cada R\$1,00 devido.

SOLVENCIA GERAL:

Ativo

R\$ 34.581.308,76

4,18

Passivo Circulante + Ex. a L. Prazo

R\$ 8.274.986,51

Os grupos que constituem esses títulos são a soma de todo ATIVO, que comparado aos valores somados na contra-partida financeira do Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo de R\$ 8.274.986,51 (Oito Milhões, Duzentos e setenta e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos), apresentando o índice de 4,18 de Liquidez Geral. Isto é tem R\$ 4,18 realizável, para cada R\$1,00 devido.

Diante dos índices apurados no Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015, conforme demonstrados acima, DECLARO que, a Empresa MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA, está apta a participar de qualquer Licitação para realizações de Obras, dentro de seus limites financeiros apresentados acima:

Handwritten signature of Moacir Antônio Varela

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA

MOACIR ANTÔNIO VARELA

CPF: 548.288.139-34

Handwritten signature of Odaír Garcia

ODAIR GARCIA

CRC/AM006849/0-0

CPF. 003.057.578-81

SELO ELETRÔNICO DE FISCAMENTO FUNETJ AM
 Reconheço e dou fé por ser
MOACIR ANTONIO VARELA
 Selo BES35915-80 - Data/Hora: 05/03/2016 10:41:44 Cod 141
 ESCRIVENTE AUTORIZADA - EDUARDO DA COSTA
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FARPAM 0,17, S.
 1,00
 Cod de validação 0DAC-0820-8430-330 - www.seloem.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCAMENTO FUNETJ AM
 Reconheço e dou fé por ser
ODAIR GARCIA
 Selo BES35915-99 - Data/Hora: 05/03/2016 10:44 Cod 141
 ESCRIVENTE AUTORIZADA - EDUARDO DA COSTA
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FARPAM 0,17, S.
 1,00
 Cod de validação 482B-C432-8580-330 - www.seloem.com.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/2016/00001834
Nome: ODAIR GARCIA CPF: 003.057.578-81
CRC/UF n.º AM-006849/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 11.07.2016
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 003.057.578-81 Controle : 4209.9229.2368.4564



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Tabelião de Notas (Tabela) Matr. - Av. Djalma Batista, 327 - 1921-3234-3335 - Sur. - Av. Eduardo Ribeiro, 847 - 1921-3234-3335 - Manaus - AM

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO FUNETJ AM
Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e fiel ao original.
Art 7º inciso V de Lei no 8928/2014
Selo BF030018-03 - Data/Hora: 11/07/2016 15:55 Cod 045
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SOUZA RABELO - ESCRIVENTE
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDAM 0,09 ISS R\$ 0,14 FARPAM 0,07
SELO 1,00. Código de validação: EBEP-4209-9229-2368-4564
www.selcam.com.br

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature and the number 104 at the bottom right.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 003239529

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 20/05/2016, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA, residente na rua francisco araujo nº 81, conjunto aruanã, compensa 1, CEP: 69036-370, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 03.540.153/0001-10. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 23 de maio de 2016.

PEDIDO Nº:



[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: 03.540.153/0001-10 Validade do Cadastro: 20/03/2017
Razão Social / Nome: MARIUA CONSTRUCOES LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Domicílio Fiscal: 2550 - Manaus AM
Unidade Cadastradora: 160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM
Atividade Econômica: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Endereço: Rua Francisco Araújo 81 Conjunto Aruanã - Manaus - AM
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis validados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal Federal

Receita Validade: 02/10/2016
FGTS Validade: 17/06/2016
INSS Validade: 02/10/2016

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/06/2016
Receita Municipal Validade: 18/08/2016

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 30/06/2016

Índices Calculados: SG = 2.05; LG = 0.99; LC = 1.24
Patrimônio Líquido: R\$ 0,00

Emitido em: 30/05/2016 15:00

CPF: 106.135.097-57 Nome: FELIPE CASTELO DE AMORIM

Ass: _____

1 de 1
106



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03540153/0001-10

Razão Social: MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA

R FRANCISSCO ARAUJO 81 COJ ARUANA / COMPENSA / MANAUS /
AM / 69036-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/02/2016 a 14/03/2016


Certificação Número: 2016021414364134404744

Informação obtida em 19/02/2016, às 10:28:07.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

IMPRIMIR VOLTAR



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIUA CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.540.153/0001-10

Certidão nº: 39588508/2016

Expedição: 22/04/2016, às 14:11:16

Validade: 18/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIUA CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.540.153/0001-10**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Handwritten signatures and initials]

DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL
(Inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93)

[Handwritten signatures and initials]
108


DECLARAÇÃO
(Inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93)

Ref.: Concorrência 001/2016 - IFAM

Mariué Construções Ltda, inscrito no CNPJ nº 03.540.153/0001-10 por intermédio de seu representante legal o Sr. Moacir Antonio Varela portador da carteira de identidade nº 1499487-9 e do CPF nº 548.288.139-34, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 outubro de 1999, **que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.**

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Manaus, 10 de Junho de 2016



Moacir Antônio Varela
CPF/MF: 548.288.139-34
RG: 1499487-9 SSP/AM
Mariué Construções Ltda
Diretor

[Handwritten notes and signatures]

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS


[Handwritten signatures and initials]

DECLARAÇÃO

Ref.: Concorrência 001/2016 - IFAM

Mariuí Construções Ltda, inscrito no CNPJ nº 03.540.153/0001-10 por intermédio de seu representante legal o Sr. Moacir Antonio Varela portador da carteira de identidade nº 1499487-9 e do CPF nº 548.288.139-34, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório — CONCORRÊNCIA Nº 01/2016, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências impeditivas posteriores à data desta declaração.

Manaus, 10 de Junho de 2016



Moacir Antônio Varela
CPF/MF: 548.288.139-34
RG: 1499487-9 SSP/AM
Mariuí Construções Ltda
Diretor

QUALIFICAÇÃO COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

[Handwritten signatures and initials]

112



PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

HOMOLOGAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

Homologamos o **CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº QPH-2789-REVISÃO 06 SIAC, NÍVEL A** "Execução de Obras de Edificações, Obras de Saneamento Básico e Obras Viárias" emitido pelo(a) **TÜV RHEILAND DO BRASIL LTDA**, em 04/11/2015, com validade até 05/11/2016, em favor da empresa **MARIJA CONSTRUÇÕES LTDA**, situada na **RUA FRANCISCO ARAUJO, nº. 81 - CONJ. ARUANA**, bairro **COMPENSA**, da cidade de **MANAUS** do Estado do **AMAZONAS**, cadastrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas nº. **03.540.153/0001-10**, inscrição Estadual nº. **ISENTA**, para fins de participação nos processos de licitação no âmbito do Governo do Estado do Amazonas, Prefeitura Municipal de Manaus, Caixa Econômica Federal e demais instituições signatárias do PBQP-H, de acordo com o Decreto Estadual Nº. 24.670 de 07/12/2004, modificado pelo Decreto Estadual Nº. 25.377 de 19/10/2005 e Regulamentos Nº. 001 de 20/06/2005, Nº. 002 de 31/01/2006 e Nº. 003 de 21/04/2006 da SEINF, e do Decreto Municipal Nº. 7.950 de 21/06/2005, alterado pelo Decreto Municipal Nº. 8.320 de 21/02/2006, alterado pelo Decreto Municipal Nº. 8.718 de 10/11/2006, alterado pelo Decreto municipal Nº. 8.724 de 16/11/2006 e Reeditado pelo Decreto Municipal Nº. 8.813 de 24/01/2007 da Prefeitura Municipal de Manaus, nos seguintes termos:

- Sem restrições;
- Com obrigatoriedade de apresentar Certificação que contemple as operações da filial, escritório ou representação da empresa no Estado do Amazonas, obrigatoriamente no nível requerido durante a execução da obra ou serviço e antes da medição final.

Sem mais e por ser expressão da verdade subscrevemos.
 Manaus (AM), 26 de Novembro de 2015.

SECRETARIA EXECUTIVA:

Eng. Civil **ZACARIAS BICHARA NETO**
 SINDUSCON-AM

Arqta. **SANDRA SUELI FONTES RODRIGUES**
 Governo do Estado do Amazonas/SEINFRA

Eng. Mec. **RODSON DE OLIVEIRA BARROS**
 SENAI-AM/CIET

Eng. Civil **ANTONIO NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR**
 Prefeitura Municipal de Manaus/SEMINF

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - (Homologação e Tabelião)
 Manz - Av. Djama Batista 527 - 921-3234-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro 921-3232-8494 - Manaus - AM - Brasil

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia é verdadeira e original
 Art 7º inciso V da Lei nº. 893/2004
 Selo BFD39974-40 - Data/Hora: 2015/11/26 14:05:37 - Cod 045
 Emitido por MICHELLE GUIMARÃES
 FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDSE 0,07 ISS R\$ 0,10 TARRAF 0,17
 SELO 1,00. Código de validação: 8535_A6E9-41EB-8E41 - Valida em
 www.seioam.com.br



SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO
 PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

AMAZONAS



SEINF
 SESA
 SENAI
 SEI



SEINF



CREA-AM

CÓPIA COLORIDA

113

Certificado de Conformidade

Certificado nº QPH-2789 - Revisão 06

Válido até 05/11/2016

Efetivado em 04/02/2011 - 2º Ciclo

Data de término do ciclo de Certificação: 05/11/2016

Empresa: **MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA.**
CNPJ: 03.540.153/0001-10

Especificação Técnica: **Execução de Obras**

Subsetor: **Obras de Edificações, Obras de Saneamento Básico e Obras Viárias**


Escopo: **Execução de Obras de Edificações, Obras de Saneamento Básico e Obras Viárias - Nível A***

Endereço: **Rua Francisco Araújo, 81 - Conj. Aruana - Compensa 69036-370 - Manaus / AM**


Norma Técnica/Revisão: **Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC – Dezembro 2012 Referencial Normativo Nível "A"**


Data de Emissão: **São Paulo, 04 de Novembro de 2015.**

*Este certificado só tem validade com o seu respectivo anexo.



Plínio Pereira
Gerente de Certificação

 **CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MÉRITO - Arlindo Rabelo (Tabelião)**
Matriz - Av. D.ª Maria Batista, 327 - (02) 2234-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 100 - (02) 2234-3335 - www.cartoriomrabelo.com.br


SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO FUNETJ AM
Certifico que o presente fotocópia é uma cópia fiel do original.
Art 7º inciso V da Lei nº 893/2000 - C. E. A. *
Selo: BF039972-44 - Data/Hora: 04/11/2015 10:32 Cód.045
Emido por: MICHELLE GUIVANA RABELO - RABELO - ESCRIVENTE
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUND. 0,09 ISS R\$ 0,14 FARPAM 0,17.
SELO 1,00. Código de validação: 928E-F891-PCD8-0A4B - Valide em
www.seloam.com.br

CÓPIA COLORIDA

Gestão da
Qualidade
PBQP-H



OCO 0009



Anexo ao Certificado de Conformidade

Certificado nº **QPH-2789 - Revisão 06**

Válido até **05/11/2016**

Efetivado em **04/02/2011 - 2º Ciclo - 2º Ciclo**

Data de término do ciclo de Certificação: **05/11/2016**

Unidades Declaradas: **Obra: P&G-Procter e Gamber do Brasil SA**
Av. Guaruba, 740 - Distrito Industrial
69075-080 - Manaus / AM
ART 20150013546 - Data: 25/07/2015

Obra: Fundação Amazônia de Amparo a Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico Desembargador Paulo dos Anjos
Av. Governador Danilo de Matos Areosa, 1170 - Distrito
Industrial
69075-000 - Manaus / AM
ART 10222/2014 - Data: 15/04/2014

Norma Técnica/Revisão: **Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de**
Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC – Dezembro 2012
Referencial Normativo Nível "A"

Data de Emissão: **São Paulo, 04 de Novembro de 2015.**



Plínio Pereira
Gerente de Certificação

 **CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)**
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 192 - (92) 322-8434 - www.cartoriopabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia foi emitida em conformidade com o disposto no
Art 7º inciso V da Lei nº 893, de 04/05/2014.
Selo BF039973-42 - Data/Horário: 05/11/2015 09:00:00
Emitido por: MICHELLE GUIMARÃES DE SOUZA RABELO ESCRITURANTE
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPL 0,14 FUNDISS 0,14 FUNDPAM, 0,17,
SELO 1,00. Código de validação: QAZB-03AD-6048-F8BF - Valida em:
www.seloam.com.br

CÓPIA COLORIDA

Gestão da
Qualidade
PBQP-H



OCO 0009



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Handwritten signatures and initials:
A
L
P
M
116

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Data: 10 de Junho de 2016

Edital Concorrência N.º 001/2016

À Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM

Prezados Senhores,


Mariué Construções Ltda CNPJ/MF n.º 03.540.153/0001-10, sediada na Rua Francisco Araújo, 81, Conjunto Aruanã, Compensa I, Manaus-AM, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a execução do serviço nele referido.

Outrossim, declara que:

- a) está apresentando proposta para a obra na modalidade empreitada global.
- b) a nacionalidade da Empresa Licitante é Brasileira;
- c) caso lhe seja adjudicado o objeto da Licitação, compromete-se a não efetuar qualquer gasto com os recursos provenientes do Contrato, para pagar fornecedores ou subcontratados que não sejam oriundos de país elegível, segundo as normas do BID;
- d) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- e) declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Manaus, 10 de Junho de 2016


Moacir Antônio Varela
CPF/MF: 548.288.139-34
RG: 1499487-9 SSP/AM
Mariué Construções Ltda
Diretor

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Handwritten signatures and initials:
u
f
re
ll
ll
ll

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

FIRMA : MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 03.540.153/0001-10

FONE : (92) 3671-2828

EMAIL : engenharia@mariua.net


PROCESSO N.º: 23443.008122/2016-14

CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

ABERTURA : 10/06/2016 às 09:00 horas.

Recebemos o Edital da licitação supracitada.

Manaus, 03 de Junho de 2016



Moadir Antônio Varela
CPF/MF: 548.288.139-34
RG: 1499487-9 SSP/AM
Mariuá Construções Ltda
Diretor

